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Dokumen Tahap Pemilihan
“Berita Acara Pemberian Penjelasan”
atas

1 (satu) Paket Redundant Server Email dan
Server Virtualisasi (Replacement FA5689)



BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/l1i/2024 PERUM PERCETAKAN UANG RI

PEKERJAAN :

ANGGARAN INVESTASI
1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN PERUM PERURI
SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)

Pada hari ini, Rabu, tanggal 27, bulan Maret, tahun 2024 dimulai pukul 13.00 WIB bertempat di Perum
Peruri, Karawang telah dilaksanakan rapat penjelasan (Aanwijzing) melalui Video Conference (by Zoom
Meeting) dalam rangka pekerjaan:

1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI

(REPLACEMENT FA5689)
Rapat dipimpin : lka Marianingsih
Jabatan . Kepala Departemen Pengadaan

Hadir dalam rapat penjelasan ini adalah Pejabat Pengadaan, Pejabat Fungsional dan Rekanan sesuai dengan
daftar hadir terlampir.

Pokok-pokok penjelasan, perubahan dan tambahan dari dokumen pengadaan yang dicatat dalam lampiran
Berita Acara ini meliputi :

a. Penjelasan Administratif
b. Penjelasan Teknis
c. Tanya Jawab

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

PERUM PERURI

DEPARTEMEN OPERASIONAL TEKNOLOGI
DEPARTEMEN PENGADAAN INFORMASI
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Lampiran Berita Acara :

Nomor

: 226/BA/Dep.Pengadaan/Ill/2024

Tanggal : 27 Maret 2024

PT. ALWINDO PRIMA SOLUSI

PT. WAHANA CIPTASINATRIA

PT. DATA PRIMA SOLUSI
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Pokok-pokok penjelasan, perubahan, tambahan dan tanya jawab dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Nomor : RKS-10/INV/11I/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut :
Penjelasan Administratif disampaikan oleh Jajaran Departemen Pengadaan

- Penjelasan Teknis disampaikan oleh Departemen Operasional Teknologi Informasi

PENJELASAN ADMINISTRATIF

Dalam penjelasan administratif antara lain disampaikan keterangan dan ketentuan tambahan sebagai

berikut :
BAB Il Data Pengadaan
Pasal 1 Lingkup Pekerjaan

Ayat 1 Nama Pekerjaan : 1 (Satu) Paket Redundant Server Email Dan Server Virtualisasi (Replacement
FA5689)

Ayat 2 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Maksimum : 120 (seratus dua puluh) hari kalender

Ayat 3 Masa Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan dari BUMN/BUMD 5% dari nilai kontrak)
Minimum : 90 (sembilan puluh) hari kalender




Lampiran Berita Acara :
Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/Ill/2024
Tanggal : 27 Maret 2024

Ayat 4 Garansi
Minimum : 1 tahun untuk Email dan Server Virtualisasi

Pasal 3 Penjelasan Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Dokumen Pengadaan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024
Wakiu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Zoom Meeting by Video Conference

Pasal 4 Penyampaian Berita Acara Penjelasan
Berita Acara Penjelasan dapat diunduh pada aplikasi e-Procurement pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Waktu : 14.00 WIB (waktu E-proc) dan by email

Pasal 6 Masa Berlaku Penawaran
Masa berlaku penawaran selama 60 hari kalender sejak batas akhir wakiu penyampaian penawaran

Pasal 7 Batas Waktu Penyampaian Penawaran
Batas akhir waktu penyampaian penawaran melalui aplikasi e-Procurement pada :
HarifTanggal : Jumat, 05 April 2024
Waktu :12.00 WIB (waktu E-Proc)

Pasal 8 Evaluasi Penawaran
Sistem evaluasi dengan sistem GUGUR

Dokumen Penawaran Menggunakan Metode : 2 (dua) Sampul
- Dokumen penawaran diupload melalui Aplikasi e-Procurement secara urut terdiri dari :

e Dokumen Administrasi & Teknis (Sampul 1)
a. Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2023.
(Apabila masih dalam proses, maka yang disubmit adalah Laporan Keuangan Perusahaan
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2022 dan Surat Keterangan dari Kantor Akuntan
Publik bahwa Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun
2023 sedang dalam Proses).
b. Formulir JSEA {Job Safety Environment Analysis);
Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pakta Integritas;
Surat Pernyataan Komitmen Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L), Pengamanan
Fisik & Informasi dan Anti Penyuapan;
Metoda Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen K3 dan Lingkungan;
Bill of Quantity (tanpa harga);
Dokumen Spesifikasi Teknis dan Brosur yang dipersyaratkan;
. Pengalaman Pekerjaan Sejenis;
Surat Dukungan dari Prinsipal/Distributor Resmi;
Surat Pernyataan Subkontrak/Tidak Subkontrak kepada Pihak Ketiga
Tenaga Ahli dan Time Schedule.
Surat Pernyataan Komitmen Nilai TKDN Jasa.

oo

TR T oa e

¢ Dokumen Harga (Sampul Ii)
a. Surat Penawaran
- Berkop Perusahaan
- Terdapat Tanggal dan Nomor Surat



Lampiran Berita Acara :
Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/|1l/2024
Tanggal : 27 Maret 2024

- Harga Penawaran
- Masa Berlaku Penawaran
- Cukup Meterai dan tanggal di atas Meterai
- Distempel & ditandatangani Pemimpin Perusahaan
- Angka dan huruf jelas dan sesuai
b. Rincian Harga Penawaran (Bill of Quantity dan Harga).
c. Referensi Bank dari Bank Umum atau Bank Pemerintah yang diperuntukkan khusus untuk
tender ini.

- Surat Penawaran harus ber ‘kop’ perusahaan, dibubuhi meterai Rp 10.000,00 dan tanggal di atas
meterai, ditandatangani oleh Direktur (Pimpinan) dan cap/stempel Perusahaan. (Hati-hati dengan meterai
palsu, karena dapat menggugurkan penawaran).

Masa

berlaku Penawaran sekurang-kurangnya 60 hari kalender.

- Penawaran harus ditulis alamat pengguna jasa, yakni :

Kepada Yth.

Direksi

Perum Percetakan Uang RI

Cq Kadiv Dafasum

Jalan Palatehan No. 4 Blok K V Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Il. PENJELASAN TEKNIS

Terdapat perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang akan dikirimkan
bersamaan dengan Berita Acara ini. Rekanan memberikan penawaran teknis secara lengkap sesuai
perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant
Server Email Dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689).

Tata cara penyampaian penawaran pada aplikasi e-Procurement dengan metode 2 (dua) Sampul dapat
dilihat melalui youtube dengan URL : htips:/youtu.be/YCYUateZfhA

lll. Lampiran - Lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)

1.

O~ AW

Lampiran Berita Acara Aanwijzing Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email Dan Server
Virtualisasi (Replacement FA5689)

. Contoh Bentuk Surat Penawaran
. Pakta Integritas

. Surat Pernyataan

. Formulir Isian Kualifikasi

Formulir JSEA (Job Safety Environment Analysis)

. Surat Pernyataan Subkontrak/Tidak Subkontrak kepada Pihak Ketiga

Surat Pernyataan Komitmen Nilai TKDN Jasa.

Pada prinsipnya seluruh rekanan memahami spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan yang ditentukan dan
penawaran yang akan disampaikan mengikuti syarat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan
persyaratan lain yang ditentukan Perum Peruri.



TERM OF REFERENCE (TOR)
REDUNDANT SERVER EMAIL DAN

SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)
TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan yang menjadi Obvitnas (Objek Vital
Nasional) memerlukan Infrastruktur Teknologi Informasi yang handal untuk
menunjang kelancaran bisnis. Sesuai dengan Roadmap Divisi Tl, pembangunan
infrastruktur Tl tersebut meliputi infrastruktur jaringan, backbone, Data Center {DC)
dan Disaster Recovery Center (DRC) untuk menunjang aplikasi Core System
perusahaan beserta dengan sistem — sistem pendukung lainnya.

Seksi Infrastruktur Tl merupakan salah satu struktur di Divisi Tl yang salah satu tugas
pokok dan fungsinya yaitu mengelola Infrastruktur Server dan Data Center yang
bertujuan untuk mendukung seluruh aplikasi dan data pendukung produksi dari
proses awal sampai proses akhir, termasuk dukungan terhadap layanan Bisnis Digital.

Dalam pelaksanaannya, salah satu uraian tugas yang harus dilaksanakan adalah
mengelola dan memastikan seluruh aplikasi pada Server Virtualisasi Nutanix dapat
berjalan dengan baik.

Saat ini, server email milik Perum Peruri berjalan pada server virtualisasi. Email Perum
Peruri digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis,
dan rekan kerja internal. Terbaru, Email Perum Peruri juga berfungsi sebagai enabler
dan pendukung bisnis digital Peruri. Oleh karena itu, server email yang handal dan
efisien menjadi sangat penting bagi Perusahaan. Server email berfungsi sebagai pusat
pengelolaan dan penyampaian email di dalam organisasi, yang memungkinkan
pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan akses email dengan cepat dan aman.

Namun, dalam perkembangannya, server email existing terdapat beberapa kondisi
diantaranya sebagai berikut :

1. Kapasitas user email sudah penuh

Server email yang digunakan oleh Peruri saat ini memiliki jumlah user terdaftar
mendekati 3000, yang merupakan batas maksimal user yang dapat digunakan. Dalam
rangka mengakomodasi pertumbuhan bisnis Perusahaan dan kebutuhan pengguna
baru, pengadaan server email tambahan menjadi krusial. Server email yang baru dapat
mendukung kapasitas pengguna yang lebih besar dan memungkinkan pembuatan
akun pengguna baru jika diperlukan.
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2. Redundansi server email

Saat ini, Peruri hanya memiliki satu server email yang berfungsi untuk mengelola dan
menyampaikan semua email. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko jika terjadi

kegagalan pada server tersebut.

Dengan mengadopsi server email yang bekerja secara redundant, Perusahaan dapat
meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem. Dalam kasus kegagalan server
utama, server email cadangan akan secara otomatis mengambil alih tugas dan
memastikan kelancaran layanan email tanpa adanya gangguan.

3. Server virtualisasi G6 memasuki End-of-Life

Berdasarkan informasi dari website Nutanix, bahwa server virtualisasi G6 yang
menjalankan Server Email akan memasuki masa End of Support Life pada Januari 2025
{Pengadaan tahun 2019). Sehingga terdapat resiko jika server tersebut berjalan tanpa
mendapat dukungan dari penyedia perangkat (prinsipal).

Server Email yang saat ini digunakan, sangat penting di dalam mendukung proses
bisnis di Perusahaan, diantaranya adalah:

1, Mendukung bisnis (Enabler)

Server email Peruri saat ini digunakan untuk pengiriman OTP (One Time Password)
dan dokumen terkait untuk produk digital Peruri, seperti Tanda Tangan Digital (Peruri
Sign), Materai elektronik (E-Materai), dan lain sebagainya. Sehingga fungsinya sangat
vital di dalam proses bisnis digital.

Z; Komunikasi Internal yang Efisien

Server email yang handal memungkinkan seluruh unsur yang ada di Perum Peruri
berkomunikasi dengan mudah melalui email. Informasi yang penting dan mendesak
dapat segera disampaikan, sehingga mempercepat alur kerja dan pengambilan
keputusan. Dengan adanya server email yang andal, pengguna dapat mengirim,
menerima, dan mengatur email dengan cepat, meningkatkan efisiensi kerja dan
kolaborasi antar tim.

3. Komunikasi Eksternal yang Profesional

Email merupakan salah satu saluran komunikasi utama dengan pelanggan, mitra
bisnis, dan pihak eksternal lainnya. Dengan adanya Server email yang baik, Perusahaan
dapat menyampaikan email secara profesional dan aman. Fitur-fitur seperti enkripsi
email, filter spam, dan tanda tangan digital dapat membantu menjaga kerahasiaan
dan integritas email yang dikirimkan. Hal ini berkontribusi pada citra Perusahaan yang
profesional dan dapat dipercaya.
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4, Penyimpanan dan Akses Informasi

Server email yang handal menyediakan penyimpanan email yang aman dan mudah
diakses. Informasi dan data yang dikirim melalui email dapat diarsipkan dengan baik,
sehingga memudahkan pencarian dan pengambilan kembali informasi yang
diperlukan. Server email juga memungkinkan pengguna untuk mengatur dan
menyimpan email dalam folder yang sesuai, memfasilitasi manajemen informasi yang
efisien.

5. Pengelolaan Keamanan

Server email memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan privasi
informasi yang dikirim melalui email. Fitur keamanan seperti otentikasi pengguna,
perlindungan spam, dan deteksi ancaman dapat diimplementasikan di Server email
untuk mengurangi risiko serangan siber dan kebocoran data. Dengan Server email
yang andal, Perusahaan dapat menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang
dikirim melalui email.

Server email yang digunakan di Perum Peruri memiliki peran yang sangat penting
dalam mendukung operasi bisnis yang berjalan. Seiring dengan pertumbuhan
Perusahaan dan ketergantungan yang semakin besar pada komunikasi elektronik,
server email telah menjadi inti dari aliran informasi dan kolaborasi internal maupun
eksternal.

Oleh karena itu, Divisi Tl perlu untuk menjaga tingkat ketersediaan yang tinggi dan
mengurangi potensi gangguan dalam operasional server email ini. Untuk memenuhi
kebutuhan ini, Divisi Tl telah merancang dan menerapkan solusi redundansi yang
memastikan ketersediaan Server email secara terus-menerus. Dengan menggunakan
konsep redundancy, Divisi TI memiliki Server email cadangan yang akan mengambil
alih secara otomatis jika server utama mengalami masalah. Hal ini memastikan bahwa
layanan email tetap berjalan tanpa gangguan, bahkan dalam situasi darurat. Solusi
redundancy ini tidak hanya meningkatkan keandalan Server email, tetapi juga
mendukung kelancaran operasi bisnis Perusahaan dan memastikan bahwa komunikasi
internal dan eksternal tetap terjaga secara optimal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pekerjaan Redundant Server Email dan Server Virtualisasi
(Replacement FA5689) diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas email, di mana email Perum Peruri juga berfungsi sebagai
enabler bisnis perusahaan

b. Meminimalisir downtime pada aplikasi, khususnya email

c. Mencapai target SLA (Service Level Agreement) baik SLA Network maupun SLA
aplikasi.
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3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FAS5689)
memiliki ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

a. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Virtualization Server, meliputi :
e Pengadaan dan pemasangan :
1. NX-3235-G9 (4 Nodes)
2. C-CPU-6426Y
C-MEM-64GB-4800
C-HDD-18TB-AB
C-SSD-7.68TB-B
C-LOM-10G2D1BT
C-NIC-25G2D1
C-PWR-4FC13C14A

© e N AW

S-HW-PRD
e Koneksi ke switch Top-of-Rack Data Center Karawang.

e Instalasi, konfigurasi, dan Integrasi G9 ke Cluster Nutanix existing
production Karawang. Termasuk upgrade perangkat (apabila diperlukan)

e Migrasi data dari G6 ke G9 (tidak termasuk Migrasi Aplikasi dan Database)

e Setting G6 menjadi cluster development (terpisah dari production,
dipasang di ruang BCP Utas)

b. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan New Licenses Subscription Server
Virtualisasi.

e SW-NCI-STR-PR
o SW-NCM-STR-PR

c. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Mail Server Berupa :
e Pengadaan dan pemasangan :
1. FML-VM16
2. FC-10-O0VM16-642-02-12

e Koneksi ke Cluster Nutanix Data Center Karawang

e Koneksi ke Core Switch Data Center Karawang

e Instalasi & konfigurasi server mail virtual & license Termasuk upgrade
perangkat (apabila diperlukan)

e Setting redundant dengan server mail existing
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d. Pengadaan peralatan networking berupa :

e SFP+10G SR

e FO Patchcord 3 Mtr

e UTP Patchcord 3 Mtr

e SFP 1G Base T Copper Transceiver Module
e. Testing dan Commisioning

f.  Training/Transfer Knowledge untuk 4 orang selama 5 hari kerja (tidak termasuk
travel time) ke lokasi principal di Inggris, dan termasuk diantaranya :

e Airline return tiket economy class dari Jakarta ke lokasi training

e Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari & ke
bandara di lokasi training)

e Makan pagi, siang, malam

e Akomodasi hotel chain international (termasuk sarapan)

e \Visa
e Travel Insurance

g. Pembuatan Dokumentasi Pekerjaan berupa soft copy dan hard copy.

4. LOKASI PEKERJAAN

a. Perum Peruri, Desa Parung Mulya Teluk Jambe, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa
Barat.

5. LAMA PEKERJAAN

Lama Pekerjaan adalah 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.

6. PENJELASAN UMUM

a. Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di
Perum Peruri dan tidak dibenarkan mengganggu kegiatan rutinitas pekerjaan unit
kerja.

b. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan seluruh peralatan kerja yang diperlukan
dan wajib melaksanakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan apabila
terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud menjadi tanggung
jawab pelaksana pekerjaan.

c. Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh pekerja harus bersedia dan dilakukan
pemeriksaan (screening) guna mendapatkan pas tenaga luar pada periode waktu
tertentu sesuai masa pemeliharaan dengan membawa:
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® Copy Surat Perintah Kerja (SPK);
@ Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
@®  Pas Foto berwarna ukuran 4x6 masing masing sebanyak 2(dua) lembar.

Persyaratan di atas diserahkan ke Divisi Pengamanan Perum Peruri dan
membayar biaya administrasi yang besarnya ditentukan kemudian.

Pas Tenaga Luar wajib dikenakan selama berada dan pada waktu melaksanakan
pekerjaan di lingkungan Perum Peruri.

Tenaga luar wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perum
Peruri.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Perum
Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.

Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk Perum Peruri c.q Divisi Teknologi
Informasi.

Semua kerusakan (perangkat, bangunan, dll) yang diakibatkan dalam pelaksanaan
pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rekanan untuk memperbaikinya
dengan biaya rekanan kecuali kerusakan tersebut terjadi sebelum pelaksanaan
pekerjaan.

Sebelum adanya penunjukkan pelaksana pekerjaan, seluruh peserta lelang
diijinkan melihat kondisi lapangan dan melakukan survey pendahuluan dengan
tanpa dipungut biaya dan melaporkan hasilnya ke Perum Peruri c.q Divisi
Teknologi Informasi.

Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyimpan semua rahasia tentang data
/system finformasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Rekanan diperbolehkan memberikan rekomendasi perbaikan atau penggantian
perangkat ataupun operating system yang ada saat ini.

. Sebelum memulai seluruh pekerjaan, pelaksana pekerjaan berkewajiban
membuat jadwal / schedule pekerjaan dan disampaikan ke Perum Peruri ¢.q Divisi
Teknologi Informasi untuk mendapat persetujuan sehingga masih dimungkinkan
adanya perubahan dari jadwal yang telah dibuat rekanan.

Pelaksana pekerjaan berkewajiban mentaati jadwal / schedule pekerjaan yang
telah mendapat persetujuan.

Pelaksana pekerjaan berkewajiban mendokumentasikan seluruh pekerjaan dari
awal sampaj pekerjaan berakhir. (Seluruh dokumen sepenuhnya menjadi milik
Perum Peruri )
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Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan oleh pekerja-pekerja ahli, terampil dan

p.
berpengalaman dibidangnya dibuktikan dengan surat sertifikasi.

g. Pelaksana pekerjaan wajib menunjuk pimpinan dan administrasi proyek serta
menyusun organisasi proyek dalam pekerjaan ini.

r. Pimpinan dan administrasi proyek harus hadir di setiap pekerjaan

s. Seluruh perangkat harus dapat berjalan sebagaimana mestinya.

t. Pelaksana pekerjaan wajib menjaga kerahasiaan data dan wajib menandatangani
dokumen Non Disclosure Agreement (NDA)

u. Pelaksana pekerjaan wajib mentaati protokol kesehatan yang berlaku.

v. Pelaksana pekerjaan wajib membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan pada
saat kick off meeting.

w. Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan wajib membuat konsep cek list
pekerjaan apa saja yang akan di kerjakan dan harus mendapat persetujuan dahulu
Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.

X. Setiap perangkat yang di pasang dan di konfigurasi harus dapat berfungsi secara
handal dan terintegrasi dengan perangkat existing serta bekerja sebagaimana
mestinya.

y. Pelaksana pekerjaan wajib melakukan backup konfigurasi seluruh perangkat yang
akan di konfigurasi.

z. lika terjadi kerusakan atau mallfunction pada perangkat jaringan, pelaksana
pekerjaan wajib datang untuk melakukan perbaikan 1 x 24 jam (same day).

aa. Konfigurasi dan instalasi software/firmware pada perangkat jaringan yang
mengalami kerusakan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

bb. Pemeliharaan vyang dilakukan pelaksana pekerjaan wajib mendapat
pendampingan oleh Pihak Perum Peruri

7. LAIN-LAIN

a. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam dokumen ini, rekanan dapat meminta
penjelasan kepada Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi dan penjelasan
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

b. Waktu Pekerjaan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pihak Perum
Peruri pada saat Kick Off Meeting.

c. Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan saluran telpon dan PIC jika sewaktu-

waktu dihubungi (ON CALL) untuk melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan
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8. TENAGA AHLI

a. Sekurang-kurangnya menyediakan minimum 1 (satu) orang tenaga ahli Nutanix.
Sertifikat harus dilampirkan pada berkas penawaran.

b. Sekurang-kurangnya menyediakan minimum 1 (satu) orang tenaga ahli Fortimail.
Sertifikat harus dilampirkan pada berkas penawaran.

9. EVALUASI

a. Evaluasi berdasarkan metode sistem gugur berurutan dimulai dari aspek
administrasi, teknis dan finansial.

b. Bobot penilaian teknis:
1. Perangkat Dan Pekerjaan Yang Ditawarkan (Mandatory) : 50%
2. Tenaga Ahli :20%

Tenaga Ahli Nutanix min. lorang  : Minimum sertifikasi NCP
Tenaga Ahli FortiMail min. 1 orang : Minimum sertifikasi NSE 6

3. Pengalaman Perusahaan Dalam Pekerjaan Yang Sama/ Sejenis : 10%

Pengalaman Perusahaan dalam 5 tahun terakhir (setelah Januari
2019)

4, Registered Partner/Surat Dukungan Produk Yang Ditawarkan : 20%

-Surat Dukungan dari Distributor/Principle Nutanix
-Surat Dukungan dari Distributor/Principle Fortinet

c. Penawaran dinyatakan lulus pada penilaian teknis apabila total skor yang
diperoleh di atas 80%.

d. Di dalam proses evaluasi dimungkinkan adanya klarifikasi teknis tetapi tidak
diperkenankan ada perubahan penawaran dan/atau tambahan dokumen yang
diperlukan.

e. Klarifikasi teknis hanya bertujuan untuk meminta penjelasan lebih detail dari
penawaran yang telah disampaikan.
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10. BILL OF QUANTITY

A. Server Virtualisasi

‘No [ Nama i 'Deskripst | Jumlah
NX 3235 G9
NX-3235-G9, 2 Nodes .
1 | NX-3235-G9 Configuration 2 Unit
Intel Xeon-Gold 6426Y
2 | C-CPU-6426Y pracessor (2.5 GHz/ 16-care/ 8 Unit
185W)
64GB Memory Module ;
3 | C-MEM-64GB-4800 (4800MHz DDR5 RDM) 64 Unit
4 | C-HDD-18TB-AB 18TB, 3.5" HDD 16 Unit
5 | C-SSD-7.68TB-B 7.68 TB SSD 8 Unit
LOM Module: Broadcom
6 | C-LOM-10G2D1BT 10GbE, 2-port, Base-T NIC 4 Unit
(BCM 57416)
SMC 25/10GbE, 2-port NIC :
7 | C-NIC-25G2D1 (BCM 57414) 4 Unit
8 | C-PWR-4FC13C14A D215, 05, SBauer Unit
9 | S-HW-PRD PRD HW SUP (1 Year) Unit
New Licenses Subscription
Subscription, Nutanix Cloud
Infrastructure (NCI) Starter
Software License & ;
1| SW-NCI-STR-PR Production Software Support (e Unkt
Service for 1 CPU Core (1
Year)
Subscription, Nutanix Cloud
Manager (NCM) Starter
Software License & ;
2 | SW-NCM-STR-FR Production Software Support 380 Unit
Service for 1 CPU Core (1
Year)
B. Network
‘No [ Nama_ ipDeskripsic 2 S Jumlah
SFP+, 10G-SR, MMF,
1 | SFP+ 10G SR Duplex LC, Juniper atau 16 Buah
setara / compatible
Fiber Optic Patchcord LC-LC
2 | FO Patchcord 3 Mir Duplex Multimode 50/125um 8 Buah
OM3, 3m
3 | UTP Patchcord 3 Mtr Panduit CAT 6E Blue 4 Buah
4 SFP 1G Base T Copper Juniper atau setara / 5 Buah
Transceiver Module compatible
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Mail Server

No

Nama

Deskripsi

Jumliah

FML-VM16

FortiMail-VM virtual
appliance for all supported
platforms. 16 x vCPU cores

1 Set

FC-10-OVM16-642-02-12

24x7 FortiCare and
FortiGuard Base Bundle
Contract (1 year)

1 Set

Pekerjaan Jasa

No

Nama

Deskripsi

Jumliah

Instalasi Server Virtualisasi

Instalasi, Konfigurasi, dan
Migrasi server virtualisasi
(Lokasi : Karawang)

1 Lot

Instalasi Server Email

Instalasi dan Konfigurasi
redundansi server email
(Lokasi : Karawang)

1 Lot

Testing & Commisioning

1 Lot

Training

Pelatihan/Transfer
Knowledge selama 5 (lima)
hari kerja di site principal di
Inggris (Di luar travel time)
Termasuk :

-Airline Return ticket
economy class dari Jakarta
-Akomodasi Hotel chain
international (include
breakfast)

-Makan pagi, siang, malam
-Transportasi selama di
lokasi training (termasuk
transportasi dari dan ke
bandara lokasi training)

- Visa

- Travel insurance

4 Orang

Dokumentasi

Dokumentasi Pekerjaan,
berupa hardcopy dan
softcopy yang memuat
sekurang-kurangnya :

- Dokumen Administrasi
(SPK, SP, BoQ, Weekly
Meeting, Progress Report)
- Dokumen Instalasi

- Brosur perangkat

- Data lisensi, user dan
password

- Manual Book/Petunjuk
Penggunaan

3 Set
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Departemen Operasional Tl

Ay

Ecep Jenal Muntaha

Kepala Departemen
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Daftar Hadir Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan

Server Virtualisasi (Replacement FA5689)

limestamp Nama
27/03/2024 15:16 Rahmad BSH
27/03/2024 15:13 Ramadhon Syahrul
27/03/2024 15:11 Lia Oktaviani
27/03/2024 14:42 Sari linanda marpaung
27/03/2024 14:11 Riyaldie pratama syarif
27/03/2024 14:07 Cicilia Ari Purwanti
27/03/2024 14:06 Rizqi Mulya Iskandar
27/03/2024 14:01 Dasril

27/03/2024 13:58 Samsul Hidayat
27/03/2024 13:58 Budi Ezeddin
27/03/2024 13:58 Dian, Fitria Sari, Randi
27/03/2024 13:56 Lisa

27/03/2024 13:54 Priyanto Akhmad Solihin
27/03/2024 13:42 hadyan milzam
27/03/2024 13:37 Andy Dwi Wahyudi
27/03/2024 13:33 Raypita Adinda
27/03/2024 13:26 Adhie

27/03/2024 13:26 Prayoga Adiatma Razi Putra
27/03/2024 13:26 Dzaky Azfa

27/03/2024 13:25 Bernice Kosasih
27/03/2024 13:22 Ghamdan Bagus
27/03/2024 13:20 andry

27/03/2024 13:20 Syaiful Anwar
27/03/2024 13:19 lulio Antony
27/03/2024 13:19 Yogie Andrian Nofandika
27/03/2024 13:18 Kemal Wibowao
27/03/2024 13:17 zulham kurniawan
27/03/2024 13:17 Benny Prasetyohadi
27/03/2024 13:14 Mulyadi

27/03/2024 13:14 felicia Wijaya
27/03/2024 13:14 IMAN

27/03/2024 13:13 Marray Natasha
27/03/2024 13:12 Oktiviana

27/03/2024 13:12 Mei Lysa Simamora
27/03/2024 13:12 Safira Aden

27/03/2024 13:12 Shanti

27/03/2024 13:12 Dwi Nur Miyatani
27/03/2024 13:12 Handi Pramulyana
27/03/2024 13:12 Eke Ayuning Putri

Nama Perusahaar
Peruri

PT. Wahana Ciptasinatria

PT. Netcom Solusi Persada

PT. Kharisma Makmur Jaya

PT. Mitra Integrasi Informatika

PT. Peruri Digital Security

Sinergy Informasi Pratama

PT. Mitra Integrasi Informatika

PT Javadwipa Duta Mandiri
Sisindokom

PT SISl

Pt. Nusa Network Prakarsa

Peruri

PT Duta Sarana Abadi Jaya

PT. Duta Sarana Abadi Jaya

PT Sinergy Informasi Pratama
Sinergy Informasi Pratama

Sinergy Informasi Pratama

Sinergy Informasi Pratama

PT Sinergy Informasi Pratama
Peruri

Perum Peruri

PT Alwindo Prima Solusi

PT. Duta Sarana Abadi Jaya

Perum Peruri

PT Sisindokom Lintasbuana
sisindokom lintasbuana

PT. Intikom Berlian Mustika

PT. Kharisma Makmur Jaya

PT. Sisindokom Lintasbuana

PT. DIGITAL LOGISTIK INTERNASIONAL
PT Absolut Realitas Solusi '

PT Data Prima Solusi

PT Kharisma Makmur Jaya

PT Intikom Berlian Mustika

PT Data Prima Solusi

PT. Nagitec

PT Mahardika Teknotama Integrasi
PT Mahardika Teknotama Integrasi

;f‘:tT.L3<

ral Kehadiran
27/03/2024
22/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
21/11/1994
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024



