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RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT (RKS)
PEKERJAAN REPLACEMENT 1 (SATU) PAKET PANEL 20 KV MDP WTP

PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM

111

Pengukuran Tapak Kembali (Uitzet).

a. Kontraktor diwajibkan untuk melaksanakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi
pelaksanaan yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah,
letak bangunan eksisting yang ada dan akan dibongkar dengan memakai alat-alat yang sudah
ditera kebenarannya.

b. Ketidak-cocokan yang mungkin terjadi antara gambar kerja dan keadaan lapangan yang
sebenamya harus segera dilaporkan kepada Pengawas teknis untuk dimintakan
keputusannya.

c. Penentuan itk ketinggian dan sudut-sudut dilakukan dengan memakai alat-alat
waterpas/theodolith yang ketepatannya dapat dipertanggung jawabkan.

d. Kontraktor harus menyediakan alat theodolith/waterpass beserta petugas yang melayani untuk
kepentingan pemeriksaan Pengawas teknis selama pelaksanaan proyek.

e. Pengukuran sudut menyiku dengan prisma atau benang secara azas setiga phytagoras hanya
diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Pengawas teknis.

Tugu Patokan Dasar

a. Letak dan jumlah tugu patokan dasar ditentukan oleh Pengawas teknis . Dalam pelaksanaan
pembangunan ini Tugu Patokan Dasar harus dapat memberikan pedoman terhadap peil
(ketinggian + 0.00 lantai bangunan)

. Tugu Patokan dasar dibuat dari bahan beton berpenampang sekurang kurangnya 20 x 20 Cm,
tertancap kuat kedalam tanah sedalam 1 (satu) meter dengan bagian yang menonjol diatas
muka tanah secukupnya untuk memudahkan pengukuran selanjutnya dan minimal setinggi 40
Cm (empat puluh centimeter) diatas tanah.

C. Tugu Patokan dasar yang telah dibuat dan ditempatkan secara permanen, tidak bisa dirubah,
diberi tanda yang jelas dan dijaga keutuhannya sampai ada instruksi tertulis dari Pengawas
teknis untuk membongkamya.

d. Pada sefiap sudut-sudut pematokan (penetuan) peil dan setiap sudut sudut tapak

(perpindahan) Kontraktor wajib membuat shop drawing dahulu sesuai dengan keadaan
lapangan.

Papan Dasar Pelaksanaan (Bouwplank)

a. Papan dasar pelaksanaan (bouwplank) harus dipasang pada patok kayu semutu meranti

merah ukuran kaso (5/7 Cm), yang tercantap dalam tanah sehingga tidak bisa digerak-
gerakkan atau dirubah-rubah, berjarak maksimal 150 Cm satu sama lain.

b. Papan dasar pelaksanaan (bouwplank) dibuat dari kayu semutu dengan meranti dengan

ukuran tebal 3 Cm, lebar 20 Cm, harus lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya
(waterpass)

c. Tinggi sisi atas papan patok ukur adalah sama antara satu dengan lainnya, kecuali dikendaki
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lain oleh Pengawas teknis .

d. Papan dasar pelaksanaan dipasang sejauh 100 Cm dari sisi luar galian tanah pondasi.

€. Selama maupun setelah selesai pemasangan papan dasar pelaksanaan kontraktor harus
melaporkan kepada Pengawas teknis .

f. Papan bouwplank diijinkan dipasang bila telah dilakukan pembersihan lokasi dari kotoran dan
sampah dan lain sebagainya.

g. Papan bouwplank diperbolehkan untuk dibongkar, sesudah dimulai pekerjaan dinding bata.

Gudang dan Los Kerja

a. Kontraktor harus membuat kantor Pengawas teknis dan Direksi Keet dan Los kerja/Gudang
berukuran minimal 24 m2 atau petunjuk Pengawas teknis dengan segala kelengkapannya atas
biaya Kontraktor yang minimal terdiri dari ruang-ruang untuk:

o Ruang Simpan Peralatan
e Toilet

b. Pembuatan gudang harus sedemikian rupa agar bahan-bahan/material dapat tersimpan secara
baik dan tidak rusak oleh hujan, panas, apabila akan digunakan.

C. Tata Letak layout Gudang dan los Kerja harus mendapat persetujuan Pengawas teknis .

Air dan Listrik kerja

Kontraktor harus menyediakan alat-alat instalasi air/listrik kerja atas biaya sendiri. Alat-alat tersebut
selain untuk keperluan pekerjaan juga untuk fasilitas bagi pekerja.

Jalan Masuk ketempat Pekerjaan

Selama pekerjaan pembangunan berlangsung, Kontraktor harus menyediakan dan atau memelihara
seluruh jalan sementara atau jalan yang sudah ada yang diperlukan untuk memasuki lokasi
pekerjaan. Pada waktu penyelesaian pekerjaan, jalan-jalan tersebut harus disingkirkan/dibersihkan
dari kotoran akibat pelaksanaan proyek dan dikembalikan sesuai keadaan semula.

1.2 PEKERJAAN PEMBERSIHAN LOKASI

a.

Pada umumnya, tempat-tempat untuk bangunan dibersihkan dengan penebasan/pembabatan yang
harus dilaksanakan terhadap semua belukar/semak. Sampah yang tertanam dan material lain yang
tidak diinginkan berada dalam daerah yang akan dikerjakan, harus dihilangkan, ditimbun dan
kemudian dibakar atau dibuang dengan cara-cara yang disetujui oleh Pengawas teknis.

Semua sisa-sisa tanaman ataupun kotoran seperti akar-akar, rumput-rumput dibawah tanah

dasar/permukaan tanah tempat bangunan yang akan dibangun harus dibersihkan dan kotoran yang
ditemukan harus dibongkar/dibakar.

Bekas bangunan ataupun bangunan yang masih berada pada lokasi pembangunan dengan
persetujuan Pengawas teknis harus dibongkar, maka Kontraktor harus melakukan pembongkaran
sampai bersih agar tidak menghalangi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

Semua daerah urugan harus dipadatkan, baik urugan yang telah ada maupun terhadap urugan yang

baru. Tanah urugan bersih dari sisa-sisa tumbuhan atau bahan-bahan yang dapat menimbulkan
pelapukan dikemudian hari.

Rencana Kerja dan Syarat-syarar - 4
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Il. PEKERJAAN ELEKTRIKAL MV MDP
2.1 PEKERJAAN PANEL MDP WTP
21.1  SPESIFIKASI UMUM

Syarat-syarat instalasi Elektrikal ini berisi perincian yang memperjelas/ menambahkan hal-hal yang
tercantum dalam Syarat-syarat Administrasi. Dalam hal ini Buku Syarat-syarat Administratif saling
melengkapi dengan Syarat syarat Umum Teknis Elektrikal.

2.1.2  PERSYARATAN PELAKSANAAN

a. Instalasi yang dinyatakan di dalam spesifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan undang-

undang dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia serta tidak bertentangan
dengan ketentuan dari Jawatan Keselamatan Kerja.

b. Cara dan teknik pemasangan harus memenuhi Syarat-syarat yang tercantum dan telah
ditetapkan sebagai peraturan pemasangan instalasi ini oleh badan yang berwenang dan

memperoleh sertifikat laik operasi (SLO) dalam hal ini, bila tidak ada petunjuk dari Konsultan
Pengelola Teknis.

c. Pelaksanaan pekerjaan harus ditangani oleh tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dalam

instalasi elektrikal dan harus mempunyai sertifikasi pada bidang yang bersangkutan yang
dikeluarkan oleh badan resmi sertifikasi.

d.  Tenaga ahli harus ditempatkan di lapangan oleh Kontraktor sehingga dapat berdiskusi dengan
Pengawas pada waktu pelaksanaan pekerjaan.

e. Kontraktor diharuskan melaksanakan pekerjaan test penuh di bawah persyaratan operasional.
Testing harus dilaksanakan dihadapan Pengawas.

f. Penggantian material yang kurang baik atas kesalahan pemasangan adalah tanggungjawab
Kontraktor dan Kontraktor harus mengganti/ memperbaiki hal tersebut diatas.

g. Semua biaya dan pengurusan perijinan, lisensi, pengujian adalah tanggung jawab kontraktor.

h.  Semua syarat-syarat penerimaan bahan, peralatan, cara-cara pemasangan kualitas pekerjaan

dan lain-lain, untuk sistim instalasi elektrikal ini harus sesuai dengan standar-standar sebagai
berikut:

1. Persyaratan Umum Instalasi Listrik tahun 2011.
Peraturan yang telah ditentukan SNI dan atau PLN,
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pedoman Pengawasan Instalasi Listrik, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No,
59/DP11980.

Pedoman dan Petunjuk Keselamatan Kerja PLN No. 48.
Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).
International Electrotechnical Commission (IEC)

British Standard (BS)

9. Verband Deutscher Electrotechniker (VOE)

10. N.F.P.Adan F.O.C sebagai pelengkap.

11. Peraturan Telekomunikasi 1989.

12. Peraturan-peraturan lain yang berlaku setempat.

F= o B

© ~N o

Semua peralatan dan mesin yang dipasang untuk sistim elektrikal ini selain dari persyaratan-
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persyaratan tersebut di atas, juga tidak boleh menyimpang dari persyaratan yang dikeluarkan
oleh pabrik pembuatnya.

.. Pekerjaan dianggap selesai apabila;

1. Telah mendapat surat pernyataan dari Pengawas Lapangan Internal /PLI (Pemberi Kerja)
bahwa instalasi dapat beroperasi dengan baik.

2. Semua persoalan mengenai kontrak dengan Pemberi Kerja telah dipenuhi, sehingga
Pemberi Kerja dapat membenarkannya.

3. Seluruh instalasi terpasang telah ditest, bersama-sama dengan Pengawas Lapangan
Internal /PLI dengan hasil baik, sesuai dengan spesifikasi teknis.

. Kontraktor

1. Kontraktor dalam pekerjaan ini adalah kontraktor yang telah ditunjuk sesuai Surat Perintah
Kerja/ SPK.

2. Yang dimaksud dengan Kontraktor di dalam spesifikasi ini adalah badan pelaksana yang
telah terpilih dan memperoleh kontrak kerja untuk penyediaan dan memasang instalasi
elektrikal ini sampai selesai.

3. Kontraktor bertanggungjawab atas pelaksanaan instalasi elektrikal dalam proyek ini dan
menempatkan paling tidak seorang tenaga ahli yang setiap saat dapat berdiskusi dan
dapat memutuskan setiap persoalan teknis dan administrasi di lapangan.

4. Kontraktor harus bersedia mengikuti peraturan-peraturan di lapangan yang ditentukan oleh
Pengelola Teknis.

5. Kontraktor wajib mempelajari dan memahami semua perundang undangan, peraturan-
peraturan, persyaratan umum, maupun suplementernya, persyaratan standar internasional.
persyaratan pabrik pembuat unit-unit peralatan, buku-buku dokumen pelelangan, bundel
gambar-gambar serta segala petunjuk tertulis yang telah dikeluarkan.

6. Kontraktor dapat meminta penjelasan kepada PLI atau pihak lain yang ditunjuk, bilamana
menurut pendapatnya pada dokumen dokumen pelelangan gambar-gambar atau lainnya
terdapat hal-hal yang kurang jelas.

7. Kontraktor wajib mempelajari dan memeriksa juga pekerjaan pekerjaan pelaksanaan dari
pihak-pihak Kontraktor lain yang ikut mengerjakan proyek ini apabila pekerjaan pihak lain
dapat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya. Bilamana sampai terjadi gangguan, maka
Kontraktor wajib mengerjakan saran-saran perbaikan untuk segenap pihak. Apabila hal ini
dilakukan, kontraktor tetap bertanggung jawab atas segala kerugian-kerugian yang
ditimbulkan.

8. Persyaratan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pemasangan listrik, harus
mempunyai ijin kerja yaitu SPPJT Gol.C.

9. Semua pekerjaan kelistrikan, grounding, elektronika, mekatronika, proteksi dan
pemrograman PLC harus dikerjakan oleh teknisi berpengalaman dan telah tersertifikasi

oleh Lembaga yang berlisensi atau berwenang mengeluarkan sertifikasi keahlian tingkat
nasional/ internasional.

10. Kontraktor telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis.
k. Koordinasi Dengan Pihak Lain.

1. Untuk kelancaran pekerjaan, Kontraktor harus mengadakan koordinasi / penyesuaian
pelaksanaan pekerjaannya dengan seluruh disiplin pekerjaan lainnya atas petunjuk ahli
sebelum mengerjakan dimulai pada waktu pelaksanaan. Gangguan dan konflik di antara

Rencana Kerja dan Svarat-syarar - 6
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Kontraktor harus dihindari. Keterlambatan pekerjaan akibat tidak adanya koordinasi
menjadi tanggung jawab kontraktor.

2. Kontraktor wajib bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya demi kelancaran pelaksanaan
proyek ini, terutama koordinasi dengan pihak Kontraktor sipil.

3. Kontraktor wajib berkonsultasi dengan pihak-pihak lainnya, agar sejauh / sependapat
mungkin digunakan peralatan-peralatan yang seragam dan merk yang sama untuk seluruh
proyek ini agar mudah pemeliharaannya.

4. Untuk semua peralatan dan mesin yang disediakan, atau diselesaikan oleh pihak lain atau
yang diberi dari pihak lain yang termasuk dalam lingkup instalasi sistem ini, Kontraktor
bertanggung jawab penuh atas segala peralatan dan pekerjaan ini.

5. Kontraktor harus mengijinkan, mengawasi, dan memberikan petunjuk kepada Kontraktor
lainnya untuk melakukan penyambungan kabel-kabel, pemasangan Sensor-sensor,
perletakan peralatan instalasi, pembuatan sparing dan lain-lain pada dan untuk peralatan
elektrikal agar sistim elektrikal keseluruhan dapat berjalan dengan sempurna. Dalam hal ini
Kontraktor masih tetap bertanggung jawab penuh atas peralatan peralatan tersebut.
Penolakan Pekerjaan Sistem Elektrikal.

Apabila sistem pekerjaan ini tidak lengkap atau ada bagian yang cacat, gagal atau tidak
memenuhi persyaratan dalam spesifikasi dan gambar, sehingga Kontraktor gagal untuk
melaksanakan perbaikan ini dalam waktu yang cukup menurut PLI serta pihak yang
berwenang, maka keseluruhan atau sebagian dari sistem ini sebagaimana kenyataannnya,
dapat ditolak dan diganti. Dalam hal ini pemilik dapat menunjuk pihak ketiga untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan baik atas biaya dan tanggung jawab
Kontraktor.

I Pengawasan Instalasi.
1. Shop Drawing.

2. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus membuat gambar kerja / shop
drawing. Gambar kerja tersebut haruslah gambar yang telah dikoordinasikan dengan
semua disiplin pekerjaan pada proyek ini dan disesuaikan dengan koordinasi lapangan
yang ada. Pekerjaan baru dapat dimulai bila gambar kerja telah di.periksa dan disetujui
oleh Pengelola Teknis.

3. Kontraktor harus memberikan contoh semua bahan yang akan digunakan kepada PLI atau
pihak yang ditunjuk untuk dimintakan persetujuannya secara tertulis untuk dapat dipasang.

4. Kontraktor harus membuat jadwal / skedul waktu pelaksanaan, skedul tenaga kerja, skedul
pengadaan peralatan dan net-work planning yang terinci untuk setiap pekerjaannya dan
diserahkan kepada PLI atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuannya.

Skedul dan net-work planing harus diserahkan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender
sesudah menerima SPK.

5. Kontraktor harus menyerahkan
e Laporan Kegiatan pekerjaan harian.

e Laporan prestasi pekerjaan dan pengadaan material mingguan.
e Laporan prestasi pekerjaan bulanan beserta foto-foto dokumentasi.

6. Untuk setiap tahap pekerjaan sistem Elektrikal yang telah selesai dikerjakan, Kontraktor
harus mendapatkan pernyataan tertulis dari PLI atau pihak yang ditunjuk yang
menerangkan bahwa setiap pekerjaan sistem Elektrikal telah selesai dikerjakan sesuai
dengan persyaratan yang ada. Tahap-tahap pekerjaan sistem ini ditentukan kemudian,

Rencana Kerja dan Syarat-syarat - 7
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berdasarkan pada jadwal perincian waktu yang diserahkan oleh kontraktor

7. Didalam setiap pelaksanaan pengujian dan trial-run pekerjaan sistem Elektrikal ini harus
dihadiri pihak PLI, tenaga ahli atau pihak pihak lain yang ditunjuk. Kemudian harus
dibuatkan berita acara bersama pemegang merk peralatan yang diuji oleh penguiji yang
berkompeten dan tersertifikasi. Seluruh biaya yang timbul untuk pekerjaan pengujian
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor

8. Kontraktor wajib melaporkan kepada PLI atau ahli yang ditugaskan apabila sekiranya
terjadi kesulitan atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan
pekerjaan.

9. Untuk pekerjaan di luar jam kerja, biaya yang dikeluarkan PLI untuk pengarahan dan
pengawasannya ditanggung oleh Kontraktor

Pembersinan Lapangan

1. Setiap selesai bekerja, Kontraktor harus membersinkan area kerja yang digunakan.
Kontraktor hendaknya menghubungi pihak-pihak lain untuk koordinasi pembersihan
tersebut.

2. Setelah kontraktor selesai, Kontraktor harus memindahkan semua sisa bahan pekerjaan

dan peralatannya ke tempat yang telah ditentukan oleh PLI, kecuali yang masih diperlukan
selama masa pemeliharan.

Petunjuk Operasi, Pemeliharaan dan Pelatihan.
1. Pada saat penyerahan untuk pertama kali, Kontraktor harus menyerahkan:

°  Gambar-gambar jadi (as-built drawing}, dalam bentuk gambar cetak/ hardcopy dan
softcopy.

e Katalog spare-parts
e Buku petunjuk operasi dalam bahasa Indonesia

e Buku petunjuk perawatan atas peralatan yang terpasang dalam kontrak ini juga dalam
bahasa Indonesia

Data-data tersebut haruslah diserahkan kepada PLI/ Pemberi kerja sebanyak 3 (tiga) set.
Bila gambar dan data-data tersebut belum lengkap diserahkan maka pekerjaan Kontraktor
belum diprestasikan 100%.

2. Kontraktor harus memberikan pelatihan teori dan praktek mengenai operasi dan
perawatannya kepada petugas-petugas teknik yang ditunjuk oleh Pemberi kerja (Perum
Peruri) sampai cakap menjalankan tugasnya. Kontraktor harus mengajukan rencana

pelatinan terlebih dahulu kepada PLI. Pelatihan dan segala biaya pelaksanannya menjadi
tanggung jawab Kontraktor.

Kontraktor harus memberikan 2 (dua) set ringkasan petunjuk operasi dan perawatan yang
dibuat dalam bahasa Indonesia kepada PLI dan 1 (satu) set lagi hendaknya dipasang dalam
suatu kaca berbingkai dan ditempatkan pada dinding dalam ruang mesin utama lain yang

ditunjuk PLI.
Service dan Garansi.

1. Keseluruhan instalasi Elektrikal harus memiliki garansi minimal 1 (satu) tahun sesudah
Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima dengan hasil baik oleh Pemberi kerja.

2. Kontraktor harus bertanggung jawab atas seluruh peralatan yang rusak selama masa
garansi, termasuk penyediaan suku cadang.

Rencana Kerja dan Svarat-syarar - 8
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Kontraktor wajib mengganti seluruh biaya setiap kelompok barang atau sistem yang tidak
sesuai dengan persyaratan spesifikasi, akibat kesalahan pabrik atau pengerjaan yang
salah selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah proyek ini
diserahterimakan untuk pertama kalinya.

Semua pekerjaan pembuatan lubang-lubang dan penutupan kembali pada dinding, lantai,
langit-langit untuk jalannya pipa dan kabel, di laksanakan oleh Kontraktor berikut
perapihan/finishingnya kembali.

Kontraktor harus menyediakan dan menyambung kabel-kabel listrik dari peralatan-
peralatan ke panel yang disediakan oleh Kontraktor listrik sesuai dengan gambar dokumen
tender. Kontraktor wajib memeriksa terlebih dahulu panel tersebut dan memastikan sudah
sesuai dengan peralatan yang akan disambungkan. Segala akibat yang timbul akibat
penyambungan ini menjadi tanggung-jawab Kontraktor.

Semua fasilitas yang diperlukan pada saat proyek berjalan, yaitu air, listrik, saniter darurat

harus disediakan oleh Kontraktor, dengan terlebih dahulu membuat gambar untuk
mendapatkan persetujuan PU.

Untuk pipa yang menembus dinding, lantai, langit-langit dan lain lain, harus diberi lapisan
isolasi peredam getaran dan pipa selubung (sleeve) untuk memudahkan perbaikan dan
pemeliharaan dari segi teknis. Segala akibat pekerjaan tersebut harus sudah
diperhitungkan dalam penawaran oleh kontraktor.

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah ditunjuk, Kontraktor harus menyerahkan
gambar/dala teknis listrik sesuai dengan kepertuan peralatan yang akan dipasang, agar
peralatan tersebut dapat beroperasi dengan baik berikut pengamanannya, Jika hal ini tidak
dilaksanakan, segala akibatnya menjadi tanggung-jawab Kontraktor.

Bahan-Bahan

1.

zin.

Kontraktor harus menyerahkan pada waktu tender, brosur teknis asli peralatan utama
Elektrikal, kabel serta peralatan elektronik lainnya.

Kontraktor wajib menempatkan 2 (dua) orang pada setiap hari kerja untuk
mengoperasikan/merawat peratatan Elektrikal dan mendatangkan 1 (satu) orang supeNisor

pada saat diperlukan untuk memeriksa atau melakukan penyetelan peralatan selama masa
pemeliharaan.

Semua izin-izin dan persyaratan-persyaratan yang mungkin diperlukan untuk
melaksanakan instalasi ini harus dilakukan oleh Kontraktor atas tanggungan dan biaya
Kontraktor.

Semua pemeriksaan, pengujian dan iain-lain, beserta keterangan resminya yang mungkin
diperlukan untuk pelaksanaan instalasi ini haruslah dilakukan oleh Kontraktor atau pihak
lain yang ditunjuk oleh PLI dengan semua biaya atas beban Kontraktor.

Kontraktor harus bertanggung jawab atas penggunaan alat-alat yang dipatenkan serta
kemungkinan tuntutan ganti rugi dan biaya biaya yang diperlukan. Untuk hal ini kontraktor
wajib menyerahkan Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas.

"Kontraktor harus menyerahkan semua izin atau keterangan resmi yang diperolehnya
mengenai instalasi proyek kepada PLI atau pihak yang ditunjuk, sebelum penyerahan
kedua dilakukan.

Kontraktor harus memperoleh izin terlebih dahulu dari PLI setiap akan memulai suatu
tahapan pekerjaan, demikian pula bila akan melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja

Rencana Kerja dan Svarat-svarar - 9
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(kerja lembur).

6. Kontraktor harus mendapatkan izin-izin yang berhubungan dengan pajak, pemerintahan
setempat, badan yang berwenang terhadap instalasi yang dikerjakan. Dalam hal ini, biaya
yang dikeluarkan sehubungan dengan permintaan izin tersebut harus dibayar oleh

Kontraktor, termasuk biaya memperbanyak gambar yang dipertukan untuk pengurusan
IMB.

s. Korelasi Pekerjaan

1. Pekerjaan galian dan penimbunan tanah untuk keperluan instalasi elektrikal yang

dilaksanakan oleh Kontraktor harus sudah memperhitungkan pengangkutan/ pembuangan
tanah bekas galian/ pembersihan.

2. Apabila ada tanda-tanda serta bahan yang diajukan menyimpang dari yang disebutkan di
dalam gambar-gambar dan spesifikasinya, maka nilai evaluasi penawaran Kontraktor
tersebut akan dikurangi dan Kontraktor tetap harus mengantinya sesuai dengan gambar
dan spesifikasinya.

3. Semua Pelaksanaan instalasi yang berbeda dengan spesifikasi dan gambar, tanpa
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang harus diperbaiki dan diubah sesuai dengan
spesifikasi dan gambar yang telah disepakati bersama, atas tanggungan biaya Kontraktor.

4. Semua bahan yang digunakan dalam instalasi ini harus baru, dalam keadaan baik, tidak
cacat serta sesuai dengan spesifikasi dan gambar. Kontraktor harus menjaga kebersihan
serta melindungi semua bahan-bahan yang digunakan dalam instalasi ini sebelum
dipasang.

5. Bilamana temyata dipakai /digunakan bahan /peralatan sama, bekas dipergunakan cacat
atau rusak, Kontraktor harus menggantinya dengan bahan-bahan atau peralatan yang baru
dan tetap sesuai dengan spesifikasi dan gambar atas biaya Kontraktor.

6. Tidak diperkenankan mendatangkan bahan /peralatan masuk ke site sebelum contoh atau
brosur disetujui oleh PU. Semua bahan yang telah masuk di site dan menyimpang dari
ketentuan dalam spesifikasi, contoh ataupun brosur yang telah disetujui, maka bahan/
peralatan tersebut harus dikeluarkan dari site dalam waktu 3 x 24 jam sejak diketahuinya
penyimpangan itu.

2.1.3  LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan instalasi sistem ini meliputi seluruh pengangkutan dan pengadaan bahan-bahan serta
peralatan-peralatan utama, peralatan bantu, peralatan untuk instalasi. tenaga kerja, pembuatan alat-
alat pemasangan, termasuk pengadaan listrik dan air untuk keperluan pengujian dan keperiuan
kerja. Keterangan keterangan yang tidak dicantumkan di dalam spesifikasi maupun dalam gambar

tetapi perlu untuk pelaksanaan pekerjaan instalasi secara keseturuhan harus juga dimasukkan ke
dalam pekerjaan ini.

a. PEKERJAAN PANEL MDP WTP

1. Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi terdiri dari 2 unit panel
incoming 20KV dengan spesifikasi sebagai berikut:

Device Type Specification

Type : MV Switchgear Withdrawable 24kV Built-in
Essential Video Analytics to trigger relevant alerts
and quickly retrieve data

- _Manufacture : Schneider / ABB / Siemens

Panel Medium Voltage

Rencana Kerja dan Svarat-svarar - 10
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Switchgear : i (Local)High Dynamic Range (120 dB) for

challenging bright and dark scenes J

- Insulation type : Air Insulated Switchgear

- Short-time withstand current : minimum 16kA

- Internal Arc Protection : Provided / 3 sides /
Minimum 12.5kA/1s

- Color : RAL 9003 or as per standard manufacture

- Earthing Switch

- Signaling Contact

- Mechanical Interlocking with Circuit Breaker

- Connection / Max. Quantity of cables per phase :
Bottom entry / minimum 3

- Cable type : XLPE / Standard

- Cable section minimum : 3x1c maximum 240mm?

- Compartment Lighting : Provided LED

- Heater and temperature controller

- Test Terminal

- MV Presences Indicators

- Mimic Diagram

- Push button

- Pilot lamp

- Selector Switch

- Type : Vacuum/SF6

- Rated Operating Voltage : 24kV

- Auxiliary Voltage (operating close/open/motor
mechanism) : 110Vdc
Circuit Breaker Design : Withdrawable
Operating mechanism : Motorized and manual
Rated normal current : Minimum 630A
Rated short-time withstand current : Minimum
16kA/1s

- IP protection degree : IP3X

- Country of origin (COO) : Europe/USA

- Training and inspection at manufacturer site,
include meals, transportation, accomodation,
insurance and travel

Voltage ~ Transformer - Manufacture : Trafindo/Esitas

(VT)==>R,S,T - Connection : Ph-E

- Primary Voltage : 15-20kV/v3 100V/v3

- Secondary Voltage : 30-50VA cl. 0.5

| - Country of origin (COO) : Asia

Current  Transformer - Manufacture : Trafindo/Esitas

(CT)==>R,S,T - Primary Current : 300-600/5-5

- Secondary, burden class : 30VA cl. 0.5

- Secondary, burden class : 7.5A 5P15

- Country of origin (CQO) : Asia

Busbar - Main Busbar Current (A) : Minimum 1250A

- Dropper Busbar Current (A) : Minimum 630A
- Material : Copper bar

Circuit Breaker :

Rencana Kerja dan Syarat-svarar - 1]
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Protection Line |- Manufacture : Schneider / ABB / Siemens
Differential - Relay Design : Modular dan Disconnectable
3 Line Differential (87L) 0 - 15km Direct point to point
‘ - EF: Provided

- Dir OCR : Provided
- Dir EF : Provided
- U/O Voltage : Provided
- UO Frequency : Provided
- Arc Protection Function : Provided
- Arc Sensor Termination : Provided
- Digital Input : Minimum 8
- Digital Output : Minimum 8
.- Aux Power Supply : 110VDC
- Analog CT and VT input : 4CT / 4VT
- Communication port : 1 Serial (RS485 / RS232) and
2 RJ45
- Standard Communication Protocol : DNP serial
modbus TCP dan IEC 61850
- Time Stamping Function : Available for All Protocol
- Local configuration : RS232 or RJ45 or USB port
- Has a virtual injector function for relay function tests
and protocol test without using a secondary injector
tool
- Country of origin (COO) : Europe/USA
- Include training and inspection at manufacturer site,
include meals, transportation, accomodation,
insurance and travel.
Digital Metering - Manufacture : Schneider / ABB / Siemens
- Measurement accuracy :
Apparent power +/- 0.5%
Frequency +/- 0.05%
Active energy +/- 0.2%
Reactive energy +/-1%
Active power +/- 0.2%
Voltage +/- 0.1%
Power factor +/- 0.005
- Accuracy class of Energy : Class 0.2s active energy
conforming to IEC 62053-22
- Protocol : Modbus TCP
- Country of origin (COO) : Europe/USA
- Communication integrated to BMS Jaringan Induk

Peruri
USB dongle, cords and - Thermal monitoring device kit
tools - Hardware Easergy thermal connect An Android

mobile, merk Samsung A53 5G NFC comunication

2. Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi terdiri dari 2 unit panel
Outgoing 20KV dengan spesifikasi sebagai berikut:

I Device Type Specification

1 Type : MV Switchgear Withdrawable 24kV
i - Manufacture : Schneider / ABB / Siemens (Local)
i Insulation type : Air Insulated Switchgear

Rencana Kerja dan Svarat-syarar - 12
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- Short-time withstand current : minimum 16kA

. - Internal Arc Protection : Provided / 3 sides /

‘ Minimum 12.5kA/1s

- Color : RAL 9003 or as per standard manufacture

- Earthing Switch

Panel Medium Voltage - Signaling Contact

Switchgear : - Mechanical Interlocking with Circuit Breaker

- Connection / Max. Quantity of cables per phase :
Bottom entry / minimum 3

- Cable type : XLPE / Standard

- Cable section minimum : 3x1c maximum 240mm?

- Compartment Lighting : Provided LED

- Heater and temperature controller

- Test Terminal

- MV Presences Indicators

- Mimic Diagram

- Push button

- Pilot lamp

- Selector Switch

- Protection Degree= |P40

- Type : Vacuum/SF6

- Rated Operating Voltage : 24kV

- Auxiliary Voltage (operating close/open/motor
mechanism) : 110Vdc

- Circuit Breaker Design : Withdrawable

- Operating mechanism : Motorized and manual

- Rated normal current : Minimum 630A

- Rated short-time withstand current : Minimum
16kA/1s

- IP protection degree : IP3X

- Country of origin (COO) : Europe/USA

- Training and inspection at manufacturer site,

include meals, transportation, accommodation,
insurance and travel

- Manufacture : Trafindo/Esitas

- Connection : Ph-E

- Primary Voltage : 15-20kV/v3 100V/v3

- Secondary Voltage : 30-50VA ¢l. 0.5

- Country of origin (COO) : Asia

- Manufacture : Trafindo/Esitas

- Primary Current : 50/5-5

- Secondary, burden class : 15VA ¢l. 0.5

- Secondary, burden class : 7.5A 5P10

- Country of origin (COO) : Asia

Busbar - Main Busbar Current (A) : Minimum 1250A
- Dropper Busbar Current (A) : Minimum 630A
- Material : Copper bar

Circuit Breaker :

Voltage  Transformer
(VT)==>R ST

Current  Transformer
(CT)==>R,S,T

Rencana Kerja dan Syarat-syarar - 13
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Protection OCR - Manufacture : Schneider / ABB / Siemens
- Relay Design : Modular dan Disconnectable
- EF: Provided

- Dir OCR : Provided
- Dir EF : Provided
- U/O Voltage : Provided
- UO Frequency : Provided
- Arc Protection Function : Provided
- Arc Sensor Termination : Provided
- Digital Input : Minimum 8
- Digital Output : Minimum 8
- Aux Power Supply : 110VDC
- Analog CT and VT input : 4CT / 4VT
- Communication port : 1 Serial (RS485 / RS232) and
2RJ45
- Standard Communication Protocol : DNP serial
modbus TCP dan IEC 61850
- Time Stamping Function : Available for All Protocol !
- Local configuration : RS232 or RJ45 or USB port i
- Country of origin (COO) : Europe/USA i
- Include training and inspection at manufacturer site,
include meals, transportation, accomodation,
insurance and travel
Digital Metering - Manufacture : Schneider / ABB / Siemens
- Measurement accuracy :
Apparent power +/- 0.5%
Frequency +/- 0.05%
Active energy +/- 0.2%
Reactive energy +/-1%
Active power +/- 0.2%
Voltage +/- 0.1%
Power factor +/- 0.005
- Accuracy class of Energy : Class 0.2s active energy
conforming to IEC 62053-22
- Protocol : Modbus TCP
- Country of origin (COO) : Europe/USA
- Communication integrated to BMS Jaringan Induk

Peruri
Voltage Control Relay - Merk Schneider type RM35UA13MW
- Selector switch enable/disable
USB dongle, cords and - thermal monitoring device kit
tools - Hardware thermal connect An Android mobile,

merk Samsung A53 5G NFC comunication

Pada point no. 1 dan 2 dilakukan Training dan FAT, dengan ketentuan antara lain:
e Sebelum Circuit Breaker dan protection line differential dirakit di dalam panel MV dan
dikirim, harus dilakukan FAT (Factory Acceptance Test) oleh 1 (satu) orang inspektor
(pemberi tugas/ Perum Peruri) dan dilakukan bersamaan dengan training untuk 3
(tiga) orang teknisi selama minimal 5 hari kerja (tidak termasuk perjalanan).
e Biaya FAT dan training (termasuk ticket, meal, transportation, accommodation and
travel insurance) ditanggung oleh pelaksana pekerjaan (pemborong).
3. Pengadaan, Penggantian dan pemasangan line differential protection relay pada panel-
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panel MDP.

Meliputi: MDP Utility 13JB01 dan 13JB06, MDP OFFICE 113JG02, MDP ARLIBA
114JG01, MDP UGAM 111JG02.

Termasuk di dalam pekerjaan ini adalah setting dan pengetesan

4. Pengadaan, Pemasangan dan instalasi platiorm POWER SCADA HMI/SAS di Control
Room. Ketentuan pengadaan, pemasangan dan instalasi diantaranya:

Manufacturer: Schneider / ABB / Siemens

Platform Perangkat Lunak harus mendukung hal-hal berikut yang berkaitan dengan
pemantauan grafis: Grafik yang disediakan / HTML5 diaktifkan.

Memiliki aplikasi tren pemantauan daya dengan grafik grafis untuk tren penggunaan
daya secara real-time (kW, Volt, Amp, dan kWh) atau pengukuran apa pun yang
didukung oleh peralatan meteran seperti generator dan MV/LV.

Memiliki aplikasi tren pemantauan daya dengan grafik grafis untuk tren penggunaan
daya secara real-time (kW, Volt, Amp, dan kWh) atau pengukuran apa pun yang
didukung oleh peralatan meteran seperti generator dan MV/LV. Mampu mengambil

data energi listrik, mengambil data gangguan listrik dengan time frame gangguan
sekecil mungkin.

Mampu memberikan informasi lokasi gangguan tegangan.

HMI dapat diintegrasikan dengan 150kV HV Switchgear, Control Panel, 20kV MV
Switchgear dan LV Switchgear.

Mampu mengoperasikan/mengeksekusi secara lokal/jauh.

Tampilan Muka (Tampilan Jendela) dengan informasi mendetail tentang di mana,

apa, dan kapan alarm atau insiden terjadi dari semua bentuk gelombang yang terkait
dengan alarm atau insiden.

Spesifikasi Software yaitu:
1) Operasi system (OS): Windows
2) Standar komunikasi HMI: IEC 61850 and Modbus TCP (certified IEC 61850)
3) DIN ethernet switch: Merk: Schneider / ABB / Siemens
Dapat dikelola sepenuhnya
Desain tipe Industrial-DIN
IEC 61850 and Modbus TCP (certified IEC 61850)
Spesifikasi Hardware yaitu:
1) Merek CPU: HP / DELL / Advantech
2) Operating system Windows (Latest Version/ Compatible Version)
3) RAM 16GB, ROM 1TB
4) Prosesor Teknologi terbaru/menurut 0S
)

5) Device mobile an android for monitoring Panel MV PME, merk Samsung A53 5G
dilengkapi fitur NFC connection

6) Router wifi Tp-link TL-MR100 4G LTE Router 300 Mbps Wireless N 4G Router
MR100

Pekerjaan pengadaan, pemasangan, instalasi dan penyambungan  kabel MV
Multicore dari kabel eksisting ke new panel incoming MV no.1 dan no.2

Pekerjaan pengadaan, pemasangan, dan instalasi  kabel MV Singlecore dari new
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panel Outgoing no.1 dan no.2 ke trafo eksisting no.1 dan no.2

b. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN SYSTEM GROUNDING
Termasuk di dalam pekerjaan ini adalah :

i

®© ~ o o

Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan, program instalasi hardware dan
software Panel PLC, pemrograman pada software WinCC eksisting.

Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi kabel Tray dankabel
kontrol termasuk aksesoris.

Pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan instalasi kabel FO.
Pekerjaan pengadaan, pemasangan dan instalasi indikator sinyal trafo.

e Sinyal indikator (warna merah) dimaksudkan untuk mengetahui status ON
operasional trafo.

e Penyambungan instalasinya dipasang langsung dari outgoing/ busbar trafo dengan
melalui alat pengaman/ MCB
Pekerjaan panel dan kabel power LV.
Meliputi: pengadaan panel LV berikut aksesorisnya sesuai BoQ
Pekerjaan system grounding

Berupa pekerjaan perencanaan, pengadaan, pemasangan, instalasi pembuatan sumur
grounding beserta material pendukung lainnya sesuai BoQ.

Pekerjaan lain-lain
1.
2.

Pengadaan dan pemasangan papan nama trafo dan ruang trafo/ MDP

Pekerjaan pembongkaran panel MV dan kabel MV dan LV eksisting, pembongkaran trafo
kiosk, pengadaan alat kantor, Pengadaan dan instalasi Pompa Submersible 1 fasa di got
kabel Ruang MDP WTP.

Penyetelan seluruh sistem agar lengkap dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan
persyaratan dokumen pelelangan dan gambar-gambar yang ada.

Pengadaan, pemasangan dan instalasi hardware dan software seluruh sistim instalasi
Elektrikal sesuai gambar dokumen, spesifikasi dan lainnya sesuai dengan kontrak.

Segala sesuatu mengenai lingkup pekerjaan ini yang masih kurang jelas, kontraktor dapat
menanyakan lebih lanjut kepada Pengawas Teknis atau pihak lain yang ditunjuk untuk ini.
Apabila sampai terjadi kelalaian dan kekurangan, Kontraktor harus bertanggung jawab atas
kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.

Semua pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi Elektrikal harus
berdasarkan gambar dokumen dan sesuai dengan spesifikasi teknis, serta addendum
lainnya.

Bila ada spesifikasi ini terdapat klausul-klausul / butir-butir yang ditulis / disebutkan kembali,
hal ini bukan berarti klausalnya dihilangkan, akan tetapi malah mempertegas spesifikasinya.

Rencana Kerja dan Svarat-svarar - 16



N
..%
¥

L]

PERURI

Pekerjaan REPLACEMENT 1 (SA TU) PAKET PANEL 20KV MDP WTP
Di Perum Peruri Karawang - 2023

lll. PEKERJAAN SIPIL
3.1 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Sipil diantaranya

a.
b.
c.
d.

e.

Pekerjaan Bongkaran

Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
Pekerjaan Pasangan Dinding
Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela

3.2 SYARAT-SYARAT TEKNIK UMUM

3.21

3.2.2

Umum

f. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus mempelajari dengan benar dan

berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada gambar-gambar kerja dan RKS ini
beserta lampiran perubahannya.

g. Kontraktor diwajibkan melapor kepada Pengawas Teknis setiap akan melakukan kegiatan
pekerjaan di lapangan.

h. Apabila terdapat ukuran, kelainan-kelainan antara gambar kerja dan RKS serta kesesuaiannya
di lapangan maka kontraktor diharuskan melaporkan kepada pengawas teknis untuk segera
mendapatkan keputusan. Kontraktor tidak dibenarkan memperbaiki sendiri perbedaan dan

kelainan tersebut. Akibat dari kelalaian kontraktor dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung
jawab kontraktor.

i.  Daerah kerja (construction Area) akan diserahkan kepada kontraktor selama waktu
pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan seperti pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing)
dan dianggap bahwa kontraktor telah benar-benar mengetahui tentang :

j. Letak bangunan yang akan didirikan.
k. Batas persil/ Lahan maupun kondisi pada saat itu Keadaan Permukaan/kontur tanah.

. Kontraktor wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) set lengkap gambar-gambar kerja

dan RKS ditempat pelaksanaan pekerjaan untuk dapat dipergunakan setiap saat oleh
pengawas teknis .

m. Atas perintah Pengawas teknis, kontraktor diminta untuk membuat gambar-gambar penjelasan
(shop drawing) berikut perincian bagian-bagian khusus (detail) yang biaya pembuatan

gambarnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Gambar tersebut menjadi gambar pelengkap
dari gambar gambar kerja yang ada.

Petunjuk Pemberi Kerja

a. Semua instruksi Pengawas teknis harus dilaksanakan secara baik oleh kontraktor, jika
kontraktor berkeberatan menerima petunjuk/instruksi Pengawas teknis tersebut, maka harus
mengajukan secara tertulis kepada Pengawas teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari.

b. Apabila dalam batas waktu tersebut diatas kontraktor tidak mengajukan keberatan maka
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dianggap telah menyetujui dan menerima petunjuk Pengawas teknis untuk segera
dilaksanakan. Kontraktor diharuskan merekam atau dengan kata lain mencatat setiap
petunjuk/Instruksi Pengawas teknis dalam buku harian lapangan/pelaksanaan dan memintakan
tanda tangan atau sepengetahuan Pengawas teknis.

Jadwal Pelaksanaan dan Garansi

Dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah kontraktor dinyatakan sebagai pemenang lelang,

atau dengan lain cara ditunjuk oleh pemberi tugas sebagai pelaksana pembangunan, kontraktor
harus segera membuat:

a.

b.
c.
d.

e.

Jadwal waktu (Time Schedule) pelaksanaan secara nnc, yang digambarkan secara Diagram
panah (Network Planning) dan diagram balok (Barchart)

Jadwal pengadaan tenaga kerja
Jadwal pengadaan bahan/material bangunan
Jadwal pengadaan dan pemakaian peralatan

Diagram cash-flow (arus tunai)

Bagan/ diagram tersebut diatas mendapat persetujuan dari pemberi tugas/ pengawas teknis

sebagai dasar/ pedoman kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya dan kontraktor waijib
mematuhi dan menempatinya.

Gambar-Gambar Kerja

Yang dimaksudkan dengan gambar-gambar kerja adalah:

a.

Gambar-gambar meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi, gambar instalasi listrik,
gambar perpipaan serta gambar-gambar perubahannya yang telah disetujui oleh pengawas
teknis . Gambar-gambar ini selain dari pada gambar-gambar yang dibuat oleh konsultan

perencana juga gambar gambar yang dibuat oleh kontraktor (shop drawing) yang telah
disetujui Pengawas Teknis..

Apabila terdapat perbedaan ukuran dan atau penjelasan atau ketidaksesuaian antara gambar
yang bertainan jenis dan lingkupnya maka yang dapat dipakai pedoman sebagai berikut:
1. Secara fungsi yang dipakai pedoman adalah Gambar Arsitektur

2. Secara jenis dan kualitas yang menyangkut bahan dan perhitungan yang dipakai sebagai
pedoman adalah gambar yang sesuai jenis/lingkupnya diantaranya adalah: gambar
struktur, gambar elektrikal, gambar mekanikal/plumbing dan gambar lain dengan
spesifikasi sesuai jenisnya.

Gambar pelaksanaan (shop drawing) harus dibuat oleh kontraktor dengan ketentetuan sebagai
berikut:

1. Pembuatannya berdasar kepada Gambar kerja dan disampaikan kepada Pengawas teknis
untuk mendapat persetujuan.

2. Pekerjaan pelaksanaan belum dapat dimulai sebelum gambar pelaksanaan tersebut
disetujui oleh Pengawas teknis .

3. Persetujuan terhadap gambar pelaksanaan bukan berarti menghilangkan tanggung jawab
kontraktor terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Keterlambatan atas proses
pembuatan shop drawing ini tidak berarti kontraktor mendapat perpanjangan waktu
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pelaksanaan.

4. Shop drawing tersebut harus dibuat rangkap 3 (tiga) berikut aslinya/kalkirnya dan semua
biaya pembuatan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Perubahan gambar kerja/ perencanaan hanya dapat dilakukan atas dasar perintah tertulis
Pengawas teknis dan Pemberi Tugas berdasar pertimbangan konsultan pengawas dan
konsultan perencana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat perubahan rancangan gambar yang bersifat struktur dan perubahan
layout perencanaan yang diperintahkan oleh pemberi tugas, harus melalui pengarahan

konsultan perencana dengan memperlihatkan perbedaan antara gambar pelaksanaan dan
gambar perubahan rencananya.

2. Untuk gambar perubahan rancangan diluar ketentuan diatas dapat dilaksanakan dengan
persetujuan pengawas teknis .

3. Semua perubahan rancangan gambar harus dituangkan dalam berita acara pekerjaan

tambah kurang yang diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh pengawas
teknis.

Gambar sesuai terlaksana (As Build Drawing), harus dibuat oleh kontraktor dengan ketentuan
berikut:

1. Gambar sesuai terlaksana dibuat dan diserahkan pada akhir pekerjaan dan harus sesuai
dengan hasil pekerjaan terpasang.

2. Gambar sesuai terlaksana harus diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh

pengawas teknis, kemudian diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut aslinya/kalkimya
dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh kontraktor

Hasil Pekerjaan

Untuk menjamin mutu/kualitas hasil pekerjaan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka
kontraktor diharuskan menyediakan :

a.

Pelaksana atau tenaga ahli yang mengerti dan berpengalaman tentang gambar kerja dan cara-
cara pelaksanaan.

Alat bantu kerja, pompa air untuk kerja, alat pemadat tanah, alat ukur waterpass, penyekat
tegak dan alat bantu pekerjaan lainnya.

Bila diperlukan, sesuai dengan kondisi lapangan/situasi tempat kerja, maka sebelum
melakukan pekerjaan pembersihan, pembongkaran maupun pelaksanaan pembangunan,

kontraktor ~ diwajibkan memasang alat-alat pengaman/pelindung/penyangga  seperti
jaring/lori/katrol.

Penempatan Ukuran

a. Kontraktor betanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan ini dan tidak boleh

merubah ukuran tanpa seijin Pengawas teknis . Setiap ada perbedaan dengan ukuran-ukuran

yang ada harus segera memberitahukan kepada Pengawas teknis untuk segera ditetapkan
sebagaimana mestinya.

Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor wajib memberitahu Pengawas teknis | bagian
pekerjaan yang akan dimulai untuk diperiksa terlebih dahulu ketetapan ukuran-ukurannya.
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C. Kontraktor diwajibkan senantiasa mencocokkan ukuran satu dengan yang lain dalam setiap

bagian pekerjaan dan segera melapor kepada Pengawas teknis setiap terdapat
silisih/perbedaan ukuran untuk diberikan keputusan pembetulannya.

d. Mengingat setiap kesalahan ukuran akan selalu mempengaruhi bagian bagian pekerjaan yang
lainnya maka, maka ketetapan akan ukuran tersebut mutlak perlu diperhatikan sungguh-
sungguh. Kelalaian kontraktor terhadap hal ini tidak dapat diterima dan Pengawas teknis dan

Konsultan pengawas berhak untuk membongkar pekerjaan dan memerintahkan untuk
menempati ukuran sesuai ketentuan.

e. Kerugian terhadap kesalahan pengukuran oleh kontraktor sepenuhnya menjadi tanggung

jawab kontraktor.

3.27  Buku Harian Lapangan

a. Kontraktor diwajibkan menyediakan dan mengisi Buku harian lapangan yang berisi laporan
tentang jumiah tenaga/pekerja, bahan bangunan dan pekerjaan yang dilaksanakan, keadaan

cuaca, peralatan yang dipakai serta lain-lain hal yang dianggap perlu atas petunjuk dan
persetujuan Pengawas teknis.

b.  Buku harian lapangan harus disediakan oleh kontraktor sesuai jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan dan harus selalu berada ditempat pekerjaan, diisi oleh kontraktor dan diketahui
Pengawas teknis .

c. Konsultan pengawas mencatat instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang dianggap
perlu pada buku harian lapangan dan merupakan petunjuk yang harus diperhatikan kontraktor.

d.  Buku harian lapangan dibuat masing-masing 3 (tiga) rangkap.

3.2.8  Kebersihan dan Ketertiban

a. Selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan berlangsung, kontraktor harus memelihara
kebersihan lokasi pembangunan maupun lingkungannya terutama jalan-jalan disekitar lokasi
proyek, Direksi keet, gudang, los kerja dan bagian dalam bangunan yang akan dikerjakan
harus bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain.

b. Untuk kebersihan lingkungan terutama jalan-jalan di sekitar lokasi proyek yang harus
dibersihkan adalah kotoran yang diakibatkan oleh keluar masuknya kendaraan proyek.
Kelalaian dalam hal ini dapat membuat pemberi tugas memberi perintah penghentian
pekerjaan yang segala akibatnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

c. Penimbunan bahan/material yang ada dalam gudang maupun dihalaman luar gudang harus
diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan keamanan umum serta untuk
memudahakan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Pengawas teknis .

d. Pada penyerahan pekerjaan pertama, situasi bangunan serta halamannya harus bersih dari
sisa-sisa kotoran kerja.
3.29  AlatKerja

a. Kontraktor harus menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan dan
menyeselaikan pekerjaan secara sempurna dan effisien, seperti: truck, dump truck, fork lift,
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beton molen, koral, crane, mesin-mesin dan alat-alat lain sesuai kegunaannya.

b. Bila sekiranya pekerjaan atau bagian pekerjaan telah selesai dan tidak lagi memerlukan
peralatan yang dimaksud, kontraktor diwajibkan untuk menyingkirkan alat-alat tersebut dan

memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian peralatan tersebut serta
membersihkan bekas-bekasnya.

c. Disamping menyediakan alat-alat seperti tersebut di atas, kontraktor harus pula menyediakan
alat bantu yang diperlukan agar dalam situasi dan kondisi apapun pekerjaan tidak terganggu,
misalnya tenda-tenda, kelengkapan pekerja, dan lain sebagainya.

3.210 Kecelakaan dan Kebakaran

a. Kecelakaan yang tejadi selama pelaksanaan pekerjaan dan menimpa pekerja maupun orang
yang terlibat dalam pekerjaan tersebut tanggung jawab kontraktor.

b. Kontraktor diharuskan untuk menyediakan alat kesehatan/kotak PPPK yang terisi penuh
dengan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan, lengkap dengan seorang pertugas yang
mengerti dalam soal-soal penyelamatan pertama dan kesehatan.

c. Kontraktor diawajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran jenis ABC (untuk segala
jenis api), pasir dalam bak, galah-galah dan alat penyelamat kebakaran yang lain.

d. Sejauh tidak disebutkan dalam RKS ini, maka kontraktor harus mengikutri semua ketentuan
umum yang berlaku dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah terutama tentang undang-
undang keselamatan kerja termasuk segala kelengkapan dan perubahannya.

3.211 Keamanan

a. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada dan terjadi didaerah
kerjanya terutama mengenai:

1. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/kecerobohan baik disengaja atau tidak
disengaja.

2. Penggunaan sesuatu bahan, peralatan yang keliru/salah.

3. Kehilangan-kehilangan bahan, peralatan kerja.

4. Perkelahian antar pekerja maupun dengan pihak lainnya.

b.  Terhadap semua kejadian sebagaimana tersebut diatas, kontraktor harus melaporkan kepada

Pengawas teknis dalam waktu paling lambat 24 jam untuk diusut dan diselesaikan
persoalannya lebih lanjut.

. Untuk mencegah kejadian-kejadian seperti tersebut diatas, kontraktor harus menyediakan

pengamanan, antara lain penjagaan, penerangan yang cukup dimalam hari, pemagaran
sementara lokasi kerja dan lain sebagainya

3.212  Penyediaan Bahan/Material Bangunan

a. Bila dalam RKS ini disebutkan nama dan pabrik pembuat bahan/material, maka hal ini

dimaksudkan menunjukan standard minimal mutu/kualitas bahan yang diguanakan dalam
pekerjaan ini.
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b. Setiap bahan/material yang akan digunakan harus disampaikan kepada Pengawas teknis

untuk mendapat persetujuan. Waktu penyimpanan contoh bahan harus sedemikian rupa
sehingga Pengawas teknis dapat menilainya.

c. Conteh bahan/material yang akan digunakan harus diadakan atas tanggungan kontraktor,

setelah disetujui oleh Pengawas teknis dan Kosultan pengawas maka bahan/material tersebut
harus ditandai dan diadakan untuk dipakai dalam pekerjaan nantinya.

d.  Contoh bahan/material tersebut selanjutnya disimpan oleh Pengawas teknis untuk dijadikan
dasar penolakan bila ternyata bahan/material yang diapakai tidak sesuai dengan contoh.

e. Dalam pengajuan harga penawaran. Kontraktor harus menyertakan sejauh keperluan biaya
untuk pengujian berbagai bahan/material. Tanpa

f.  Mengingat jumlah tersebut, kontraktor tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian
bahan/material yang tidak memenuhi syarat atas perintah Pengawas teknis .

g. Apabila ternyata jenis dan macam bahan/material yang tercantum dalam RKS ini atau melalui
contoh yang telah diberikan ternyata dalam pengadaannya tidak mencukupi dalam jumlahnya

(persediaan terbatas) maka penggantian bahan/material hanya dapat diberikan dengan ijin dari
Pengawas teknis

h. Apabila kontraktor dalam penggunaan bahan/material tidak sesuai dengan ketentuan tanpa
persetujuan Pengawas teknis maka konsultan pengawas berhak untuk meminta mengganti |
membongkar bagian pekerjaan yang menggunakan bahan / material tersebut untuk diganti

dengan yang sesuai ketentuan, kecuali terdapat alasan tertentu yang diketahui dan disetujui
oleh konsultan pengawas

3.213 Serah terima Hasil Pekerjaan

Pada akhir pekerjaan menjelang penyerahan hasil pekerjaan tahap pertama:
a. Semua bangunan sementara harus dibongkar dan dibersihkan bekas bekasnya.
b.  Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh tanpa cacat.

. Semua bagian yang bergerak harus dijaga leancaran jalanya, misalnya: pintu, jendela, pintu
pagar, dll.

d. Semua anak kunci harus dikumpulkan dan diberi tempat yang baik dengan gambar penjelasan
dan masing-masing posisi diberi tanda yang jelas dan mudah dimengerti.

e. Barang/peralatan sanitair harus dijaga kebersihannya. Bilamana terdapat cacat dan kerusakan
pada bagian yang telah selesai, kontraktor harus memperbaiki / mengganti agar dapat
berfungsi dengan baik dan dapat diterima oleh pemberi tugas.

f. Semua instalasi harus dapat berfungsi dengan baik dan benar. Untuk hal tersebut sebelum
masa penyerahan kontraktor bersama-sama dengan pengawas teknis harus melakukan uji
coba | test pada peralatan tersebut, hingga dapat diketahui bagian mana yang masih belum
dapat berfungsi dan apabila dittmukan hal yang demikian kontraktor harus segera
membetulkan / mengganti agar peralatan tersebut dapat berfungsi sesuai ketentuan.

g. Kontraktor diwajibkan menyerahkan dokumen teknis baik hardcopy maupun softcopy kepada
Pengawas teknis berupa:

1. 3 (tiga) set gambar instalasi terpasang
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3 (tiga) set buku petunjuk sistem operasi (operasi hand Book) dan buku petunjuk sistem

3. 3(tiga) set Gambar sesuai terlaksana (As Build Drawing) dari seluruh pekerjaan yang
dilaksanakannya termasuk Gambar Perubahannya.

4. 3 (tiga) Album Photo Proyek.

h.  Kontraktor harus membersihkan dan membuang sisa-sisa bahan/material sampah kotoran
bekas kerja dan barang lain yang tidak berguna akibat dari pelaksanaan pekerjaan.

Foto Proyek

Foto Proyek harus dibuat oleh Kontraktor sesuai pengarahan dari Pengawas teknis dan Pengawas
Proyek dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap | pada saat bobot pekerjaan 0% - 15% (papan nama proyek, kondisi lokasi, pekerjaan
persiapan dan pondasi).

b. Tahap Il pada saat bobot pekerjaan 25% - 50% (pekerjaan struktur)

c. Tahap Il pada saat bobot pekerjaan 50% - 75% {pekerjaan arsitektur, utilitas dan detail yang
penting)

d. Tahap IV pada saat bobot pekerjaan 75% - 100% (pekerjaan finishing dan pengujian /
percobaan serta penyerahan)

1. Foto proyek pada setiap tahap tersebut dibuat sebanyak 3 (tiga) set dan dilampirkan
bersama dengan laporan bulanan sesuai pencapaian bobot pekerjaan dan penagihannya
termin.

2. Pengambilan titik pandang harus diusahakan tetap dari setiap tahap dan sesuai dengan
pengarahan dari Pengawas teknis dan Pengawas Teknis.

3. Foto setiap tahap ditempelkan pada album/map dengan keterangan singkat dan
penempelannya dalam album ditentukan oleh Pengawas teknis dan Pengawas. -

4. Untuk foto kondisi force majeure diambil sebanyak 3 (tiga) kali.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Penerapan prinsip K3 di proyek sangat perlu diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi. Pelaksana
konstruksi harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip kerja sesuai ketentuan K3 di
lingkungan proyek.
a. Kelengkapan Administrasi K3
Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi kelengkapan administrasi K3, yang
bisa dilihat di pedoman peraturan K3.

b. Penyusunan Safety Plan

Safety plan adalah rencana pelaksanaan K3 untuk proyek yang bertujuan agar dalam

pelaksanaan nantinya proyek akan aman dari kecelakaan dan bahaya penyakit sehingga
menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi.

c. Pelaksanaan Kegiatan K3 di Lapangan

Kegiatan K3 di lapangan berupa pelaksanaan safety plan, melalui kerjasama dengan instansi

yang terkait K3, yaitu Depnaker, polisi, dan rumah sakit. Pelaksanaan pengawasan K3 meliputi
kegiatan:
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1. Safety patrol
2. Safety supervisor (pengawasan)
3. Safety meeting (rapat pembahasan)

Perlengkapan dan Peralatan K3
Perlengkapan dan peralatan penunjang program K3, meliputi:
1. Pemasangan bendera K3, pemasangan bendera RI, bendera perusahaan

2. Pemasangan sign board K3 yang berisi antara lain slogan-slogan yang mengingatkan
perlunya bekerja dengan selamat

Sarana peralatan yang melekat pada orang atau disebut perlengkapan perlindungan diri
(personal protective equipment), diantaranya:

1. Pelindung mata dan wajah, kacamata safety goggle, pelindung wajah helm pengelas

2. Pelindung pendengaran, dan jenis yang banyak digunakan Foam earplugs, PVC earplugs,
earmuffs

3. Pelindung kepala atau helm (hard hat) yang melindungi kepala karena memiliki hal berikut:
lapisan yang keras, tahan dan kuat terhadap benturan yang mengenai kepala; sistem
suspensi yang ada di dalamnya bertindak sebagai penahan goncangan

Pelindung kaki berupa sepatu dan sepatu boot
5. Pelindung tangan berupa sarung tangan dan jenis-jenisnya
Pelindung bahaya jatuh dan jenis-jenisnya.

Sarana peralatan lingkungan berupa:

Tabung pemadam kebakaran

Pagar pengamanan

Penangkal petir darurat

Pemeliharaan jalan kerja dan jembatan kerja
Jaring pengamanan pada bangunan tinggi
Pagar pengamanan lokasi proyek

Tangga

Peralatan P3K

Rambu-rambu peringatan dengan fungsi:

Peringatan bahaya dari atas

Peringatan bahaya benturan kepala

Peringatan bahaya longsoran

Peringatan bahaya api

Peringatan bahaya tersengat listrik

Penunjuk ketinggian (untuk bangunan lebih dari 2 lantai)
Penunjuk jalur instalasi listrik kerja sementara
Penunjuk batas ketinggian penumpukan material
Larangan memasukki area tertentu

10. Larangan membawa bahan-bahan berbahaya

© o N AW =
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11. Petunjuk untuk melapor (keluar masuk proyek)

12. Peringatan untuk memakai alat pengaman kerja

13. Peringatan ada alat/mesin berbahaya (untuk lokasi tertentu)

14. Peringatan larangan untuk masuk ke lokasi power listrik (untuk orang tertentu)

3.3 PENJELASAN LINGKUP PEKERJAAN

PEKERJAAN BONGKARAN
Lingkup Pekerjaan

4.31

43.2

Pekerjaan ini meliputi penyediaan dan pendaya gunaan semua tenaga kerja, upah dan

perlengkapan-perlengkapan untuk semua pekerjaan bongkaran yang terdapat dalam gambar
rencana.

Pekerjaan bongkaran ini meliputi Pekerjaan Penebangan Pohon beserta akarnya

Syarat — Syarat Pelaksanaan

Sebelum  pelaksanaan pembongkaran Rekanan  berkoordinasi dengan  Pemberi
Kerja/Pengawas Lapangan Internal untuk memastikan dan mengamankan area yang tidak
terkait dengan pembongkaran tersebut.

Instalasi yang terkena dampak bongkaran harus di koordinasikan kepada pemberi kerja atau
pengawas lapangan.

Segala kerusakan yang di timbukan akibat pembongkaran menjadi tanggung jawab Rekanan
untuk memperbaikinya, tanpa adanya penambahan biaya.

PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG

Ketentuan Umum

Persyaratan-persyaratan konstruksi beton, istilah teknik dan syarat pelaksanaan beton secara
umum menjadi kesatuan dalam bagian buku persyaratan teknis ini. Kecuali ditentukan lain
dalam buku persyaratan teknis ini, maka semua pekerjaan beton harus sesuai dengan standar
di bawah ini :

Peraturan dan Standar Perencanaan berdasarkan:

Tata Cara Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung (SNI 2847-2013).

Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung (SNI 03 - 727-1989-F).

Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-
Gedung tahun 2012 (SNI 1726-2012) & Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk
Bangunan Gedung (SNI-03-1726-2002).

Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002).
Pelaksana harus melaksanakan pekerjaan ini dengan ketepatan dan kesesuaian yang tinggi
menurut persyaratan teknis ini, gambar rencana dan instruksi- instruksi yang tidak memenuhi
syarat harus dibongkar dan diganti atas biaya Pelaksana sendiri.

Semua material harus baru dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan persyaratan dan
disetujui oleh pengawas, dan pengawas berhak meminta diadakan pengujian bahan-bahan
tersebut dan Pelaksana bertanggung jawab atas segala biayanya. Semua material yang tidak
disetujui oleh pengawas harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek.
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Lingkup Pekeriaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan dan pendaya gunaan semua tenaga kerja, bahan-
bahan, upah dan perlengkapan-perlengkapan untuk semua pekerjaan beton/beton bertulang
yang terdapat dalam gambar rencana.

Pengadaan, detail, fabrikasi dan pemasangan semua penulangan dan bagian- bagian dari
pekerjaan lain yang tertanam dalam beton.

Perancangan, pelaksanaan dan pembongkaran acuan beton, penyelesaian dan pemeliharaan
beton dan semua jenis pekerjaan yang menunjang pekerjaan beton

Pengendlian Pekerjaan

Pengendalian mutu pelaksanaan proyek apapun pada dasamya dilakukan disemua
tahapan. Hal ini dilakukan secara terus menerus dan sistematis untuk menghindari kegagalan
konstruksi (failure). Regulasi yang mengatur ini selain SNI-03-1734-1989 tentang konstruksi
beton, juga SNI-03-1737-1989

Pelaksana harus bertanggung jawab atas instalasi semua alat yang terpasang, selubung-
selubung dan sebagainya yang tertanam dalam beton.

Pengendalian pekerjaan ini tercantum pada Syarat-syarat dalam Peraturan Standar
Nasional Indonesia (SNI 03-2847-2002)

Ukuran-ukuran (dimensi) dari bagian-bagian beton bertulang yang tercantum dalam gambar-
gambar rencana pelaksanaan arsitektur adalah ukuran-ukuran dalam garis besar. Ukuran-
ukuran yang tepat, begitu pula besi penulangannya ditetapkan dalam gambar-gambar struktur
konstruksi beton bertulang. Jika terdapat selisih dalam ukuran antara kedua macam gambar itu,
maka ukuran yang berlaku harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengawas untuk
mendapatkan ukuran sesungguhnya.

Jika karena keadaan pasaran penulangan perlu diganti guna kelangsungan pelaksanaan,
maka jumlah luas penampang tidak boleh berkurang dengan memperhatikan syarat-syarat

lainnya yang termuat dalam SNI 03-2847-2002. Dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan
Pengawas.

Bahan — Bahan

1

Semen Portland

- SNI 15-2049-1994, Semen portland

- Semen Portland harus memenuhi persyaratan Standard Nasional Indonesia atau SN 03-
2847-2002 untuk butir pengikat awal, kekekalan bentuk, kekuatan tekan aduk dan susunan
kimia. Semen yang cepat mengeras hanya boleh digunakan jika atas petunjuk Pengawas.
Semen yang digunakan untuk seluruh pekerjaan pondasi dan beton harus dari satu merk
saja yang disetujui Pengawas.

- Pelaksana harus mengirim surat pernyataan pabrik yang menyebutkan type, kualitas dari
semen yang digunakan.

- Penyimpanan semen harus dilaksanakan dalam tempat penyimpanan dan dijaga agar
semen tidak lembab, dengan lantai terangkat bebas dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan
Syarat penumpukan semen dan menurut urutan pengiriman. Semen yang telah rusak
karena terlalu lama disimpan sehingga mengeras atau tercampur bahan lain, tidak boleh
digunakan dan harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. Semen harus dalam zak-zak yang

utuh dan terlindung baik dari pengaruh cuaca, dengan ventilasi secukupnya dan
dipergunakan sesuai dengan urutan pengiriman.
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2. Agregat

Agregat untuk beton harus memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:

- Spesifikasi agregat untuk beton” (ASTM C 33).

- SNI03-2461-1991, Spesifikasi agregat ringan untuk beton struktur. B.

Ukuran maksimum nominal agreqat kasar harus tidak melebihi:

- 1/5jarak terkecil antara sisi-sisi cetakan, ataupun

- 1/3 ketebalan pelat lantai, ataupun
3/4 jarak bersih minimum antara tulangan-tulangan atau kawat-kawat, bundel tulangan,atau
tendon-tendon prategang atau selongsong-selongsong

a.  Agregat Halus (Pasir)

- Jenis dan syarat campuran agregat harus memenuhi syarat-syarat dalam
- SNI03-4804-1998.

- Mutu Pasir : Butir-butir tajam, keras, bersih dan tidak mengandung lumpur dan bahan-
bahan organis.
- Ukuran : Sisa di atas ayakan 4 mm harus minimal 2 % berat : Sisa di atas ayakan 2 mm

harus minimal 10 % berat ; Sisa di atas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 80% -90%
berat.

b.  Agregat Kasar (Koral/Batu Pecah)

- Jenis dan syarat campuran agregat harus memenuhi Syarat-syarat dalam
SNI 03-4804-1998
Mutu : Butir-butir keras, bersih dan tidak berpori, jumlah butir-butir pipih maksimal 20%
berat ; tidak pecah atau hancur serta tidak mengandung zat-zat reaktif alkali.
Ukuran : Sisa di atas ayakan 31,5 mm, harus 0 % berat , Sisa di atas ayakan 4 mm, harus
berkisar antara 90 % - 98 % berat, selisir antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan
yang berurutan, adalah maksimal 60 % dan minimal 10 % berat.
Penyimpanan: Pasir dan kerikil atau batu pecah harus disimpan sedemikian rupa

sehingga terlindung dari pengotoran oleh bahan-bahan lain.
3. Air

[

- Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung minyak, asam,
alkali, garam-garam, bahan organis atau bahan lain yang dapat merusak beton serta baja
tulangan atau jaringan kawat baja. Dalam hal ini sebaiknya dipakai air bersih yang dapat
diminum.

- Air pencampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton yang di dalamnya
tertanam logam aluminium, termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat tidak boleh
mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan.

- Pengawas dapat memerintahkan untuk diadakan pengujian contoh air di lembaga
pemeriksaan bahan-bahan yang diakui apabila terdapat keragu- raguan mengenai mutu air
tersebut. Biaya pengujian contoh air tersebut untuk keperluan pelaksanaan proyek ini
adalah sepenuhnya menjadi tanggungan Pelaksana.

4. Pembesian / Penulangan

- Baja tulangan harus memenuhi persyaratan SNI 2847-2002 pasal 9.
- Besi penulangan beton harus disimpan dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga bebas
dari hubungan langsung dengan tanah lembab ataupun basah.
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Besi yang akan digunakan harus bebas dari karat dan kotoran lain. Apabila terdapat karat
pada bagian permukaan besi, maka besi harus di bersinkan dengan cara disikat atau
digosok tanpa mengurangi diameter penampang besi, atau menggunakan bahan cairan

sejenis “Vikaoxy off" produksi yang telah memenuhi SII atau yang setaraf dan disetujui
Pengawas.

Pengawas dapat memerintahkan untuk diadakan pengujian terhadap beton cor di tempat yang
akan digunakan ; dan bahan yang diakui serta yang disetujui Pengawas. Semua biaya
sehubungan dengan pengujian tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggungan Pelaksana.

Apabila baja tulangan yang digunakan telah distel di pabrik dan perlu penyambungan

yang berbeda antara penulangan di lapangan dengan ketentuan dari pabrik pembuat, maka
harus atas persetujuan Pengawas.
Baja tulangan

a.

Baja tulangan yang digunakan harus tulangan ulir, kecuali baja polos Diperkenankan untuk
tulangan spiral atau tendon. Tulangan yang terdiri dari profil baja struktural, pipa baja, dapat
digunakan sesuai dengan persyaratan pada tata cara ini.

Pengelasan baja tulangan harus memenuhi ‘Persyaratan pengelasan struktural baja
tulangan” ANSI/AWS D1.4 dari American Welding Society. Jenis dan lokasi sambungan las
tumpuk dan persyaratan pengelasan lainnya harus ditunjukkan pada gambar rencana atau
spesifikasi.

Baja tulangan ulir (BJTD)

Baja tulangan ulir harus memenuhi salah satu ketentuan berikut:

1) Spesifikasi untuk batang baja billet ulir dan polos untuk penulangan beton”

(ASTM A 615M).

2) Spesifikasi untuk batang baja axle ulir dan polos untuk penulangan beton”
(ASTM A 617M).

3) Spesifikasi untuk baja ulir dan polos low-alloy untuk penulangan beton”
(ASTM A 706M).

Baja tulangan ulir dengan spesifikasi kuat leleh fy melebihi 400 MPa boleh
digunakan, selama fy adalah nilai tegangan pada regangan 0,35 %.

Anyaman batang baja untuk penulangan beton harus memenuhi “Spesifikasi  untuk
anyaman batang baja ulir yang difabrikasi untuk tulangan beton bertulang” (ASTM A
184M). Baja tulangan yang digunakan dalam anyaman harus memenuhi salah satu
persyaratan.

(4) Kawat ulir untuk penulangan beton harus memenuhi Spesifikasi untuk kawat baja ulir
untuk tulangan beton "(ASTM A 496), kecuali bahwa kawat tidak boleh lebih kecil dari
ukuran D4 dan untuk kawat dengan spesifikasi kuat leleh fy melebihi 400 MPa, maka fy
harus diambil sama dengan nilai tegangan pada regangan 0,35% bilamana kuat leleh yang
disyaratkan dalam perencanaan melampaui 400 MPa.

Jaring kawat polos las untuk penulangan beton harus memenuhi “Spesifikasi untuk jaring
kawat baja polos untuk penulangan beton” (ASTM A 185), kecuali bahwa untuk tulangan
dengan spesifikasi kuat leleh melebihi 400 MPa, maka fy diambil sama dengan nilai
tegangan pada regangan 0,35 %, bilamana kuat leleh yang disyaratkan dalam
perencanaan melampaui 400 MPa. Jarak antara titik-titik persilangan yang dilas tidak

boleh lebih dari 300 mm pada arah tegangan yang ditinjau, kecuali untuk jaring kawat yang
digunakan sebagai sengkang.
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Pembesian / Penulangan

- Kawat pengikat harus berukuran minimal diameter 1 mm seperti yang disyaratkan dalam
SNI 2847-2002

- Kawat polos untuk tulangan harus memenuhi "Spesifikasi untuk kawat tulanganpolos untuk
penulangan beton” (ASTM A 82), kecuali bahwa untuk kawat dengan spesifikasi kuat
leleh fy yang melebihi 400 MPa, maka fy harus diambil sama dengan nilai tegangan pada

regangan 0,35%, bilamana kuat leleh yang disyaratkan dalam perencanaan melampaui
400 MPa.

6. Bahan Additive

- Penggunaan Additive tidak diijinkan tanpa persetujuan tertulis dari pengawas.

- Bila diperlukan untuk mempercepat pengerasan beton atau bila slump yang
disyaratkan  tinggi, beton dapat digunakan bahan additive yang disetujui
Pengawas. Bahan additive yang digunakan produksi CEMENT-AIDS atau yang setaraf.
Semua perubahan design mix atau penambahan bahan additive, sepenuhnya menjadi
tanggungan Pelaksana dan tidak ada biaya tambahan untuk hal tersebut.

Adukan Beton

Sebelumnya, harus diadakan adukan beton percobaan “Trial Mix” yang sesuai dengan yang
dibutuhkan pada setiap bagian konstruksi. Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum diperiksa
dan disetujui Pengawas mengenai kekuatan/kebersihannya. Semua biaya pengujian tersebut
menjadi beban Pelaksana.

Mutu beton yang digunakan pada seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan perencanaan
Struktur yang menggunakan

Pencampuran bahan dasar beton harus menggunakan takaran yang telah dikalibrasi.
Penakaran bahan dasar harus memenuhi ketelitian untuk semen dan air 1%, agregat 2% dan
bahan aditive 3%. Ada dua cara pencampuran bahan dasar, yaitu berdasarkan volume dan
berat, untuk mutu beton kurang dari fc 25 MPa, pencampuran dapat dilakukan berdasarkan
volume bahan dasar. Beton mutu tinggi bahan dasarnya ditakar berdasarkan berat.
Pencampuran harus dilakukan dengan alat pencampur mekanis agar didapatkan mortal yang
homogen. Modifikasi campuran dilapangan berupa kebutuhan penambahan air untuk
meningkatkan konsistensi campuran harus selalu disertai dengan penambahan semen setara
dengan faktor air semen yang telah ditetapkan.

Cetakan dan Acuan / Bekisting

Pelaksana harus terlebih dahulu mengajukan gambar-gambar rencana cetakan dan acuan
untuk mendapatkan persetujuan Pengawas, sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.
Dalam gambar-gambar tersebut harus secara jelas terlihat konstruksi cetakan atau acuan,
sambungan-sabungan dan kedudukan serta sistem rangkanya.

Cetakan dan acuan untuk pekerjaan beton harus memenunhi persyaratan dalam SNI 03-2847-
2002.

Acuan harus direncanakan agar dapat memikul beban-beban konstruksi dan getaran-getaran
yang ditimbulkan oleh peralatan penggetar. Defleksi maksimal dari cetakan dan acuan antara
tumpuannya harus dibatasi sampai 1/400 bentang antara tumpuan tersebut.

Pembongkaran cetakan dan acuan harus dilaksanakan sedemikian agar keamanan
konstruksi tetap terjamin dan disesuaikan dengan persyaratan SNI 03-2847-2002.
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Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari pengawas, atau jika umur
beton telah melampaui waktu sebagai berikut :

a. Bagian sisi balok 48 Jam
b.  Balok tanpa beban konstruksi 7 Hari
c.  Balok dengan beban konstruksi 21 Hari
d.  Pelat beton 21 Hari

Pembongkaran cetakan harus dilaksanakan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan
cacat pada permukaan beton. Dalam hal terjadi bentuk beton yang tidak sesuai dengan gambar
rencana, Pelaksana wajib mengadakan perbaikan atau pembetulan kembali.

Cetakan untuk pekerjaan kolom dan pekerjaan beton lainnya harus menggunakan
multliptek 9 mm, balok 5/7, 6/10, 8/10 dari kayu kelas IIl dan dolken diameter 8-12 cm.

Tebal Penutup Beton Minimal

Bila tidak disebutkan lain, tebal penutup beton ada pada lampiran pekerjaan struktur di point H
(selimut beton).

Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap ketepatan tebal penutup beton, untuk itu tulangan
harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu paling sedikit
sama dengan mutu beton yang akan dicor.

Penahan-penahan jarak dapat berbentuk blok-blok persegi atau gelang-gelang yang harus

dipasang sebanyak minimal 4 (empat) buah setiap meter persegi cetakan atau lantai kerja.
Penahan-penahan jarak tersebar merata.

Pengecoran

Pelaksana harus memberitahukan pengawas selambat-lambatnya 2 (Dua) hari sebelum
pengecoran beton dilaksanakan. Persetujuan untuk melaksanakan pengecoran beton berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan cetakan dan pemasangan baja tulangan serta bukti bahwa
Pelaksana akan dapat melaksanakan pengecoran tanpa gangguan.

Beton harus dicor sesuai dengan persyaratan dalam SNI 03-2847-2002. Bila tidak disebutkan
lain atau persetujuan Pengawas, tinggi jatuh dari beton yang dicor jangan melebihi 1,5 m.
Sebelum pengecoran dimulai, semua bagian-bagian yang akan dicor harus bersih dan
bebas dari kotoran dan bagian beton yang lepas. Bagian-bagian yang akan ditanam dalam
beton sudah harus terpasang (pipa-pipa untuk instalasi listrik, Plumbing dan pekerjaan
lainya serta besi stick dan penyambungannya).

Cetakan atau pasangan dinding yang akan berhubungan dengan beton harus sudah dibasahi
dengan air sampai jenuh dan tulangan harus sudah terpasang dengan baik. Bidang-bidang
beton lama yang akan dicor harus dibuat kasar terlebih dahulu dan kemudian dibersihkan dari
segala kotoran yang lepas.

Waktu pengangkutan harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga waktu antara
pengadukan dan pengecoran tidak lebih dari 1 (satu) jam dan tidak terjadi perbedaan
pengikatan yang mencolok antara beton yang sudah dicor dan akan dicor.

Apabila waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan melebihi waktu yang telah ditentukan,
maka harus dipakai bahan-bahan penghambat pengikatan (Retarder) dengan persetujuan
pengawas. '

Adukan tidak boleh dituang bila waktu sejak dicampur air pada semen dan agregat telah
melampaui 1,5 jam; dan waktu ini dapat berkurang, bila pengawas menganggap perlu
berdasarkan kondisi tertentu.

Pengecoran harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindarkan terjadinya pemisahan
material (Segresi) dan perubahan letak tulangan. Cara penuangan dengan alat-alat bantu
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seperti talang, pipa, chute dan sebagainya harus mendapat persetujuan pengawas dan
alat-alat tersebut harus bersih dan bebas dari sisa-sisa beton yang mengeras.

Cacat-cacat pekerjaan

Bila penyelesaian pekerjaan, bahan yang digunakan atau keahlian dalam pengerjaan
setiap bagian pekerjaan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam
Persyaratan Teknis, maka bagian pekerjaan tersebut harus digolongkan sebagai cacat
pekerjaan.

Semua pekerjaan yang digolongkan demikian harus dibongkar dan diganti sesuai dengan
yang dikehendaki oleh Pengawas. Seluruh pembongkaran dan pemulihan pekerjaan yang

digolongkan cacat tersebut serta semua biaya yang timbul akibat hal itu. Seluruhnya menjadi
tanggungan Pelaksana.

PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN
Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantunya
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
Pekerjaan pasangan bata ringan ini meliputi dinding-dinding bangunan pada ruang-ruang dan

seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Konsultan
Pengawas

Bahan - Bahan

Persyaratan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut -

Persyaratan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bata ringan harus memenuhi standar SNI.

Spesi untuk perekatan bata ringan harus memenuhi  standar SNI atau sesuai rekomendasi
dari pabrik pembuat bata ringan. Dalam hal ini spesi menggunakan semen instan MU-380.

Air harus memenuhi PUBI - 1982 pasal 9

Produk bata ringan yang digunakan adalah Produk Asiacon, Hebel, atau setara Standar SNI
berukuran 60x20x10 cm.

Alat — Alat Kerja

Sendok semen

Waterpas

trowel bata ringan bergerigi 6x6mm
electrical mixer

palu karet

gergaji utk bata ringan

Pelaksanaan

Pastikan lokasi pemasangan bata ringan sudah sesuai shopdrawing/gambar rencana yang
telah disetujui.

Bersihkan dasar permukaan lokasi pemasangan bata ringan dari debu, kotoran, minyak,
setelah itu beri air pada lokasi tersebut
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Masukkan adukan kering MU-380 kedalam tempat adukan kemudian campur dengan air 10-15
liter/40 kg MU-380. Kemudian aduk rata campuran MU-380 dengan air tersebut.

Sebelum pemasangan, bersihkan terlebih dahulu permukaan bata ringan yang akan dipasang.
Tuangkan adonan MU-380 pada tiap lapisan bata ringan setebal 3 mm dengan roskam bergigi
6 mm yang telah dipersiapkan.

Pemasangan bata ringan tersebut harus lurus dan rata, tahap pertama setinggi 7 lapis dengan
spesi dasar 3 cm dan diikuti dengan cor kolom praktis. Setelah tahap pertama selesai biarkan
pasangan bata ringan tersebut mengering lebih kurang 3 jam. Setelah itu baru dilanjutkan
hingga tinggi yang ditentukan. Beri ring balk/balok gantung bila tinggi bata ringan tersebut
mencapai 2,4 - 2,5 meter. Pemberian angkur untuk pasangan bata ringan ini umumnya
dilakukan setiap 3-5 baris terpasang.

Bidang dinding bata ringan yang Iuasnya lebih besar dari 12 m2 harus ditambahkan kolom dan
balok penguat (kolom dan balok praktis) dengan ukuran 11 x 11 cm, dengan 4 buah tulangan
pokok berdiameter 10 mm, beugel diameter 8 jarak 20 cm, jarak antara kolom maksimal
3,50 m.

Pembuatan Iubang pada pasangan bata ringan untuk perancah sama sekali tidak
diperkenankan.

Bagian pasangan bata ringan yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton
(kolom) harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 8 mm, Jarak 40 cm, yang terlebih
dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang ditanam dalam
pasangan bata minimal 30 cm, kecuali ditentukan lain. Pada pertemuan dengan kolom utama
digunakan adukan MU-830 (Perbaikan Permukaan Beton) dengan pemakaian air sama
jumlahnya dengan produk MU-380 sedangkan pada pertemuan dengan balok atau slab beton
diberi media penghantar yang flexible seperti styrofoam atau yang sejenis serta Pengisi Celah
(MU-880). Aplikasi MU-830 (Perbaikan Permukaan Beton) & MU-880 (Pengisi Celah)
berbarengan pada saat pemasangan bataringan MU-380.

Pasangan bata ringan untuk dinding 1/2 (setengah) batu harus menghasilkan dinding finish
setebal 13-15 cm (nilai optimal [asangan bata ringan MU) dan untuk dinding 1 (satu) batu finish
adalah 25 cm. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus.
Kontraktor harus memperhatikan serta menjaga pekerjaan yang berhubungan dengan
pekerjaan lain. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaiannya, maka Kontraktor harus mengganti
tanpa biaya tambahan.

PEKERJAAN PLESTERAN
Lingkup Pekerjaan

Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu untuk melaksanakan
pekerjaan ini sehingga didapat hasil pekerjaan yang baik dan sempuma.

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan plesteran, penyiapan dinding/tempat
yang akan diplester, serta pelaksanaan pekerjaan plesteran itu sendiri pada dinding yang akan

diselesaikan dengan cat, satu dan lain hal sesuai dengan yang tertera dalam gambar denah
dan notasi penyelesaian dinding.

Pengendalian Pekerjaan

Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan syarat dalam SNI dan sesuai dengan standar acuan produk :

SNI'-2-1971
SNI-3-1970
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SNI - 8 - 1974
DIN 18550
DIN 18555
DIN 1053

Bahan - bahan

Semen yang dapat dipergunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan seperti
pada semen untuk konstruksi beton, satu dan lain hal sesuai dengan NI-8. Merk/hasil produksi
pabrik dari semen untuk pekerjaan ini akan ditentukan kemudian.

Pasir yang harus digunakan ini harus halus dengan warna asli. Satu dan lain hal sesuai dengan
persyaratan yang tersebut dalam NI-3 pasal 14 dan setelah mendapatkan persetujuan dari
Pengguna Jasa/Pengawas Lapangan.

Air untuk mengaduk kedua bahan tersebut di atas satu dan lain hal dengan pasal 10 dari NI-3.

Syarat Pelaksanaan

Campuran plesteran yang dimaksud adalah campuran dalam volume. Cara pembuatannya
menggunakan Mixer selama 3 menit.

Beraben adalah plesteran kasar dengan campuran adukan kedap air yaitu 1 PC : 2 Pasir.
Dipakai untuk menutup permukaan dinding pasangan batu bata yang tertanam dalam tanah
hingga ke permukaan tanah dan/atau lantai.

Plesteran biasa adalah campuran 1 PC : 4 Pasir. Adukan plesteran ini untuk menutup  semua
permukaan dinding pasangan batu bata bagian dalam bangunan terkecuali dinyatakan
kedap air seperti tercantum dalam Gambar Kerja.

Plesteran kedap air adalah campuran 1 PC : 2 Pasir. Adukan plesteran ini untuk menutup
semua permukaan dinding pasangan batu bata bagian luar / tepi bangunan, semua bagian dan
keseluruhan permukaan dinding pasangan batu bata seperti tercantum dalam Gambar Kerja.
Plesteran halus/aci halus adalah campuran PC dengan air yang dibuat sedemikian rupa
sehingga mendapatkan campuran yang homogen. Plesteran halus ini adalah pekerjaan
finishing yang dilaksanakan setelah aduk plesteran sebagai lapisan dasar berumur 7 (tujuh)
hari/sudah kering benar.

Semua jenis aduk plesteran tersebut di atas harus disiapkan sedemikian rupa sehingga selalu
segar, belum mengering pada waktu pelaksanaan pemasangan.

Terkecuali untuk beraben, permukaan semua aduk plesteran harus diratakan.Permukaan
plesteran tersebut, khususnya plesteran halus, harus rata, tidak bergelombang, penuh
dan padat, tidak berongga serta berlubang, tidak mengandung kerikil ataupun benda-benda
lain yang membuat cacat.

Sebelum pelaksanaan plesteran pada permukaan pasangan batu bata dan beton, permukaan
beton harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting kemudian diketrek / scratched. Semua lubang-
lubang bekas pengikat bekisting atau formtie harus tertutup adukan plesteran.

Pekerjaan plesteran halus adalah untuk semua permukaan pasangan batu bata dan beton
yang akan di-finishing dengan cat.

Semua permukaan yang akan menerima bahan finishing, misalnya ubin keramik dan
lainnya, maka permukaan plesterannya harus diberi alur-alur garis horizontal untuk memberi

ikatan yang lebih baik terhadap bahan/material finishing tersebut. Pekerjaan ini tidak berlaku
apabila bahan finishing tersebut cat.
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- Ketebalan plesteran harus mencapali ketebalan permukaan
dinding/kolom/lantai yang dinyatakan dalam Gambar Kerja dan/atau sesuai peil-peil yang
diminta dalam Gambar Kerja. Tebal plesteran minimal 10 mm, maksimal 25 mm. Jika
ketebalan melebihi 30 mm, maka diharuskan menggunakan kawat strimin yang dikatkan ke
pemukaan pasangan batu bata atau beton yang bersangkutan untuk memperkuat daya lekat
plesteran.

- Untuk permukaan yang datar, batas toleransi pelengkungan  atau pencembungan
bidang tidak boleh melebihi 2 mm untuk setiap jarak 2 m.

- Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung dengan wajar, tidak
secara tiba-tiba. Hal ini dilaksanakan dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali
terlihat kering dan melindunginya dari terik matahari langsung dengan bahan penutup yang
dapat mencegah penguapan air secara cepat. Pembasahan tersebut adalah selama 7 (tujuh)
hari setelah pengacian selesai, Penyedia Jasa harus selalu menyiram dengan air sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali sehari sampai jenuh. Jika terjadi keretakan, Penyedia Jasa harus
membongkar dan memperbaiki sampai hasilnya dinyatakan diterima Pengguna Jasa/Pengawas
Lapangan.

- Tidak dibenarkan pekerjaan finishing permukaan plesteran dilakukan sebelum plesteran
berumur lebih dari 2 (dua) minggu.

PEKERJAAN PENGECATAN
Lingkup Pekerjaan

Bagian ini meliputi pengadaan tenaga, bahan cat, peralatan, dan perlengkapan lainnya untuk

melaksanakan pekerjaan pengecatan pada seluruh detail yang disebutkan dalam gambar dan sesuai
petunjuk Pengawas

Peraturan yang digunakan

- SNI 03-2410-202 - Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi

- SNI 3564:2014 - Cat Emulsi

- SNI'ISO 12944-5:2012 — Cat dan Pernis, perlindungan dari korosi pada struktur baja dengan
sistem pengecatan pelindung

Persyaratan Bahan

Bahan cat yang digunakan adalah sekualitas SN

1. Cat Interior

o Cat Dasar / Primer
= Merk - Dulux Easy Clean
= Wamna . Putih
= Ketebalan - 1x 30 micron

o Cat Finish
= Merk - Dulux Easy Clean
= Wama - Sesuai dengan petunjuk Pengawas/ Owner.
= Ketebalan - 2x 30 micron

2. Cat Eksterior
o Cat Dasar/ Primer
= Merk - Dulux Wathershield
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= Wama . Putih
= Ketebalan > 1x 30 micron
o CatFinish
= Merk : Dulux Wathershield
=  Wama - Sesuai dengan petunjuk Pengawas/ Owner.
= Ketebalan : 2x 30 micron
Cat Lantai
= Merk . Propan, Uziel, dan Nippon Paint
= Ketebalan - 500 micron
= Warmna - Sesuai dengan petunjuk Pengawas/ Owner.
= Komposisi - Grinding Lantai / Pembersihan

e Primer Coat 100 Micron
e Body Coat 100 Micron
e Top Coat 300 micron
= Working Line - Lebar 8-10 cm ( Sesuai persetujuan owner)

Syarat — Syarat Pelaksanaan

Sebelum dikerjakan, semua bahan harus ditunjukkan  kepada Pengawas beserta
ketentuan/persyaratan/jaminan ~ pabrik  untuk mendapatkan persetujuannya.  Bahan
yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan

Setiap pengecatan yang akan dimulai pada suatu bidang, harus mendapat persetujuan dari
Pengawas. Sebelum memulai pengecatan, Pelaksana wajib melakukan percobaan untuk
disetujui Pengawas.

Semua bidang pengecatan harus betul-betul rata, tidak terdapat cacat (retak, lubang dan
pecah-pecah).

Bidang pengecatan harus bebas dari debu, lemak, minyak dan kotoran-kotoran lain yang dapat
merusak atau mengurangi mutu pengecatan

Seluruh bidang pengecatan untuk dinding dalam diplamur dahulu sebelum dilapis dengan cat
dasar, bahan plamur dari produk yang sama dengan cat yang digunakan.

Hasil pengerjaan harus baik, warna dan pola textur merata, tidak terdapat noda-noda pada
permukaan pengecatan. Harus dihindarkan terjadinya kerusakan akibat dari pekerjaan-
pekerjaan lain.

Daerah-daerah yang sedang dicat agar ditutup dari pekerjaan-pekerjaan lain, maupun kegiatan
lain dan juga daerah tersebut terlindung dari debu dan kotoran lainnya sampai cat tersebut
kering.

Lindungi pekerjaan ini dan juga pekerjaan atau bahan lain yang dekat dengan pekerjaan ini
seperti fitting-fitting, kosen-kosen dan sebagainya dengan cara menutup/melindungi  bagian
tersebut selama pekerjaan pengecatan berlangsung.

Pelaksana bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti bahan yang rusak akibat
pekerjaan pengecatan tersebut.
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43.6 PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
Lingkup Pekerjaan

Bagian ini meliputi penyediaan tenaga kerja, alat dan pengadaan dan pemasangan Kusen baja
untuk Pintu Swing Double yang tertera dalam gambar.

Bahan — Bahan

Material Pintu menggunakan rangka hollow lapis plat esser 3mm
Kaca Kontrol menggunakan Kaca Clear 8mm

Aksesories menggunakan material dari DEKKSON

Finish Cat Minyak Merk Ftalith dengan lapis zincromate

Sayarat Pelaksanaan

Sebelum pemasangan, Pelaksana harus memeriksa/meneliti kembali serta mengajukan
gambar kerja untuk disetujui pengawas

Bahan Baja yang dipakai harus diseleksi terlebih dahulu terutama dari dimensi dan kualitas
bebas dari karat.

Pekerjaan fabrifikasi harus menggunakan masimal yang baik dan semua detail pertemuan
runcing, halus dan rata serta bersih dari goresan atau cacat yang mempengaruhi permukaan
aluminium.

Selama Fabrifikasi, pengangkutan dan pemasangan material harus terlindungi dari kerusakan
atau cacat.

Pemasangan  harus  dilaksanakan  oleh tukang yang ahli  dan telah
berpengalaman.

Pelaksana harus membuat Banch Mark dan Line Offset Mark sebagai pedoman pemasangan
kosen.

Kerusakan atau cacat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab Pelaksana dan harus segera
diganti/diperbaiki.

IV. PEKERJAAN SECURITY SYSTEM DAN KOMUNIKASI
4.1 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan Scurity System adalah sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pengadaan dan pemasangan perangkat Fire Alarm dan Intrussion System.
Pengadaan dan pemasangan perangkat CCTV System

Pengadaan dan pemasangan perangkat Public Address System.

Pengadaan Perangkat telepon Mitel SIP-DECT Phones 612 v2 (tidak termasuk lisensi)
Membuat dokumentasi atas pekerjaan tersebut di atas.

Melakukan testing dan commissioning untuk pekerjaan tersebut di atas.

4.2 GARANSI PEMELIHARAAN

a.

b.

Garansi Pekerjaan atau Masa Pemeliharaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak
diserahterimakannya pekerjaan ke Perum Peruri.

Garansi Perangkat dalam pekerjaan ini adalah 1 (satu) tahun dan garansi perangkat kamera
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CCTV yaitu 3 (tiga) tahun sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani oleh
Perum Peruri.

C. Selama masa garansi, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan untuk mengatasi segala kerusakan
yang dipasangnya tanpa ada biaya tambahan.

d. Selama masa garansi, Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan tenaga untuk melakukan
pemeliharaan dan perbaikan yang standby oncall selama 24 jam.

e. Jika pada masa garansi tersebut Pelaksana Pekerjaan tidak melaksanakan dan tidak
memenuhi teguran-teguran atas perbaikan, penggantian, kekurangan masa garansi, maka
pemberi tugas berhak menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain atas biaya
Pelaksana Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan instalasi.

i
4.3 PENJELASAN UMUM

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban:

a. Pelaksana Pekerjaan harus berpengalaman dalam pemasangan peralatan security system
pada saat ini dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan/referensi yang masih berlaku.

b. Seluruh pekerjaan harus dikerjakan oleh pekerja-pekerja ahli, terampil dan berpengalaman di
bidangnya.

c.  Seluruh pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus sesuai dengan petunjuk Pengawas / pemberi
Kerja.

d. RKS, BQ dan Gambar Kerja adalah merupakan kesatuan Dokumen Pekerjaan yang saling
mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dan apabila ada ketidak cocokan di

antara ketiga dokumen tersebut, maka Pelaksana Pekerjaan harus memperbaikinya dan
diajukan kepada Pengawas / Pemberi Kerja.

e. Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Perum Peruri
dan tidak dibenarkan mengganggu kegiatan operasional/ rutinitas pekerjaan di unit kerja.

f. - Calon pelaksana pekerjaan diijinkan/diperbolehkan melihat kondisi lapangan dan melakukan

survey pendahuluan dengan tanpa dipungut biaya (free of charge) dan melaporkan hasilnya ke
Pengawas / Pemberi Kerja.

g. Pelaksana pekerjaan dan tenaga kerjanya berkewajiban untuk menyimpan semua rahasia

tentang data/system/informasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

h. Pelaksana pekerjaan wajib membuat jadwal rencana kegiatan di awal sebelum melakukan
pekerjaan dimaksud.

I Sebelum melaksanakan pekerjaan Pelaksana Pekerjaan wajib mengajukan contoh
barang/peralatan/material yang akan dipasang berikut katalog, brosur-brosur mengenai
barang/peralatan/material untuk disahkan / disetujui oleh Pengawas / Pemberi Kerja.

J.  Pelaksana pekerjaan harus membuat dokumentasi seluruh kegiatan yang dilakukan dilengkapi

dengan dokumen pendukungnya serta As Built Drawing seluruh instalasi sistem terpasang
sebagai laporan akhir.

k. Pekerjaan dinilai/ dinyatakan SELESAI jika seluruh perangkat telah terpasang dengan baik dan
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dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

. Pelaksana pekerjaan wajib membuat Berita Acara Opname Pekerjaan sesuai format yang
berlaku pada akhir pekerjaan dimaksud.

m. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Kembali
Pas Petugas Luar kepada Departemen Pengamanan Perum Peruri

4.4 PENJELASAN TEKNIS

a. Pelaksana pekerjaan harus membuat jadwal kick-off meeting sebelum dimulainya pekerjaan
dan menyerahkan jadwal/ renacana kerja.

b. Pelaksana pekerjaan menyampaikan metodologi dan rencana kerja saat penawaran teknis ke
pihak Perum Peruri.

c. Pelaksana pekerjaan harus membuat laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) dan
disampaikan sekurang-kurang setiap minggu sekali.

d. Seluruh pekerjaan dianggap selesai jika telah berfungsi dengan baik dan sebagaimana
mestinya.

e. Pelaksana pekerjaan harus menyerahkan seluruh dokumentasi dari perangkat yang dipasang
(CD, manual book/user guide, skema/gambar teknis, dll).

f.~ Dokumentasi dimaksud adalah merupakan seluruh dokumentasi yang berisi dokumen
administresi, teknis dan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dijilid hardcover dan rapi.

g. Dokumentasi wajib diserahkan pada saat Serah Terima Pekerjaan.

h.  Sefiap penarikan kabel yang dibutuhkan harus dilindungi oleh pelindung pipa PVC dan/atau
protector yang berkualitas baik.

i.  Kabel yang telah ditarik/dibenahi harus diberi label sesuai tempat dan arahnya.

J. Setiap penarikan kabel dan pembenahan yang dilakukan harus dilakukan terminasi dan testing
dengan hasil yang baik.

k. Perangkat yang telah dipasang harus dapat berfungsi dan bekerja dengan baik sebagaimana
mestinya.

| Jika diperlukan, pelaksana pekerjaan harus bersedia melakukan konfigurasi/setting pada
device yang terkait yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

4.5 SPESIFIKASI TEKNIS
| Device Type ‘ Specification

- 1080p and 5MP resolutions
- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant
l alerts and quickly retrieve data
- Fully configurable H.265 multi-streaming
Turret camera NTV-3502- . .
- High Dynamic Range (120 dB) for challenging
FO2L ‘ 5
bright and dark scenes
- Built-in IR illuminator with 15 m (49 ft) viewing
distance
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- Standard : EN 54-7 | EN 54-17

- Protection category : IP43; IP44 with base
attachment

- Operating voltage : DC 12...33 V

- Operating temperature : -10...60 °C

- Storage temperature : -30...+75 °C

- Quiescent current : 180...230 A

- Ext. alarm indicator : 2 without sounder base 1 with
sounder base
System compatibility : FDnet -> FS20, AlgoRex,
SIGMASYS

- Communication protocol : FDnet

- Relative humidity : <95 %

- Dimensions (@ x H) : 100 x 46 mm

- Color : Pure white, ~RAL 9010

FDO221 Smoke Detector

- Input output : 4-IN/4-OUT

- Standard : CEA GEI 1-84, EN 54-17, EN 54-18
FDCIO222  InputOutput - System compatibility : FDnet -> FS20, AlgoRex, i
module SIGMASYS C-NET -> FS720 =
- Communication protocol : FDnet/C-NET

- Cabinet loudspeaker 6 W

- MDF enclosure with finewoven cloth front
- finished in black

- with 3 keyholes for wall mounting.

Wall Speaker LB1-UW06D

4.6 PERSYARATAN TEKNIS

Seluruh peralatan pada sistem harus dapat terintegrasi dengan peralatan existing

Didalam dokumen penawaran Calon Pelaksana Pekerjaan wajib melampirkan topologi sistem
yang diusulkan.

Peserta Lelang wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung diantaranya tenaga ahli

bersertifikasi, surat dukungan untuk material utama dari principal, brosur, jadwal dan metode
pelaksanaan, serta referensi proyek

4.7 PERSYARATAN OPERASIONAL

a.

b.

Semua peralatan security system yang terpasang harus mampu bekerja dalam waktu 7x24 jam
secara terus menerus.

Jenis kamera yang digunakan harus memiliki IP, memiliki kemampuan Interface Protocol sbb;
TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS & DHCP dan dapat melakukan pengiriman data video
stream maupun suara melalui jaringan kabel data dengan konversi analog video to digital data
(IP) sudah menjadi satu dengan mesin kamera (built-in)

Kamera telah memiliki (built-in) web server, sehingga dapat langsung diakses dari komputer-
komputer yang berada di jaringan, seperti halnya mengakses internet menggunakan browser
standar seperti Internet Explorer. Parameter di dalam kamera seperti shutter speed, iris,
exposure, contrast, saturation dan lain-lain dapat diset secara web access.
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V. TEST DAN COMMISIONING
a. Melakukan checklist peralatan yang terpasang
b. Melakukan pengujian pada system yang terpasang baik secara individual maupun keseluruhan
system untuk menguji apakah system bekerja dengan baik atau tidak.
c. Testing & Commissioning harus dilakukan oleh tenaga ahli yang disediakan oleh Pelaksana

Pekerjaan, setelah seluruh pemeliharaan dan perawatan yang diperlukan dilapangan selesai
seluruhnya.

d. Hasil Test & Commissioning harus ditanda tangani oleh penguji dan harus diserahkan kepada
Pengawas / Pemberi Kerja, dan biaya yang timbul menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.

e. Semua biaya material pengetesan peralatan untuk pengujian atau test commissioning tersebut
menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

f. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, Pelaksana Pekerjaan berkewajiban mengadakan
pelatihan untuk petugas maintenance dan petugas operator

VI. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 6 (Enam) Bulan kalender setelah PO (SPK)

Karawang, 28 Februari 2023

Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan Departemen Perencanaan dan Utilitas
"
Dadan Hendarman Diky Haeriz

Kepala Divisi Kepala Departémen /iw

Rencana Kerja dan Syarat-syarar - 40
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REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pemberi Tugas PERUM PERUR!

Pekenaan

Lokasi

- Replacement 1 (SATU) Paket Panal 20kV MDP WTP
* Karawang - Jawa Barat

Tanun Anggaran 2023

NO

URAIAN

JUMLAH

TOTAL

cCoOowWw»P»r O m >

<

PEKERJAAN PERSIAPAN

PENGADAAN DAN PEMASANGAN ELEKTRIKAL MV MDP
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL MDP WTP
PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN SYSTEM GROUNDING

PEKERJAAN SIPIL
PEKERJAAN BONGKARAN
PEKERJAAN STRUKTUR
PEKERJAAN FINISHING

PEKERJAAN SECURITY SYSTEM DAN KOMUNIKASI
FIRE ALARM & INSTRUSSION SYSTEM

PEKERJAAN CCTV

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

TELEPON

TEST DAN COMMISSIONING (Termasuk Tenaga Ahli Uji Bersertifikat)

Terbilang

JUMLAH

PPN 11%
TOTAL
PEMBULATAN

Mengetahui
Civisi Teknik dan Jaminan Keandalan

Dadan Hendarman
Kepala Dwisi
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RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pemberi Tugas PERUM PERURI

Pek Replacement 1 (SATU) Paket Panel 20k MDP WTP
Lokasi Karawang - Jawa Barat

Tahun Anggaran 2023

PEKERJAAN PERSIAPAN

1Pekerjaan Perataan dan pembersihan lahan m2 50,00

2|Pekerjaan Mob-Demob Material dan Alat Is 1,00

3|Pekerjaan gudang material m2 12,00

4|Listrik dan Air Kerja Is 1,00

5|Pekerjaan Administrasi Proyek {Laporan, Shop Drawing, ID-Card,) Is 1,00

JUMLAH |

Il |PENGADAAN DAN PEMASANGAN ELEKTRIKAL MV MDP
A |PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL MDP WTP

1{PANEL INCOMING : unit 2,00

Panel Medium Voltage Switchgear :
- Type : MV Switchgear Withdrawabie 24kV
- Manufacture . Schneider / ABB / Siemens (Local)
- Insulation type . Air Insulated Switchgear
- Short-time withstand current . minimum 16kA
- Internal Arc Protection . Provided / 3 sides / Minimum 12.5kA/1s
- Color . RAL 9003 or as per standard manufacture
- Earthing Switch
- Signaling Contact
Mechanical intericcking with Circuit Breaker
Connection / Max. Quantity of cables per phase : Battom entry / minimum 3
Cable type . XLPE / Standard
- Cable section minimum : 3x1¢c maximum 240mm*
- Compartment Lighting - Provided LED
Heater and temperature controllsr
Test Terminal
- MV Presences Indicators
- Mimic Diagram
- Push button
- Pilot lamp
{ - Selector Switch
|Circuit Breaker
- Type : Vacuum/SF8
- Rated Operating Voltage * 24kV
- Auxiliary Voltage (operating close/open/motor mechanism) . 110Vdc
- Circuit Breaker Design . Withdrawable
- Operating mechanism : Motorized and manual
- Rated normal current - Minimum 6304
- Raled short-time withstand current : Minimum 16kA/1s
- Index protection degree : IP3X
- Country of origin (COO) : Europe/USA
- Training and inspection at manufacturer site, include meals, transportation, accomodation & travel insurance
Voltage Transformer (VT) for 3 phase (R,S.T)
- Manufacture . Trafindo/Esitas
- Connecticn : Ph-E
- Primary Voltage . 15-20kV/v3 100VA3
- Secondary Voltage - 30-50VA ¢l. 0.5
Current Transformer (CT) for 3 phase (R,S,T)
- Manufacture : Trafindo/Esitas
- Primary Current - 300-600/5-5
Secondary, burden class : 30VA ¢l 0.5
Secondary, burden class : 7.5A 5P15
Busbar (1 Lot)
- Main Busbar Current (A) - Minimum 1250A
- Dropper Busbar Current (A) : Minimum 630A
- Material : Copper bar
Protection Line Differential
- Manufacture : Schneider / ABB / Siemens
- Relay Design : Modular dan Disconnectable
Line Differential {87L) 0 - 15km Direct point to point
- Earth Fault
- Directional OCR
- Directional EF
Under/Over Voltage
- Under/Over Fregquency
- Arc Protection Function
- Arc Sensar Termination |
- Digtal Input : Minimum § I
- Digital Qutput : Minimum 8 ]
Aux Power Supply . 110VDC i
| - Analog CT and VT input : 4CT 1 4VT
- Communication port 1 Serial (RS485 / RS232) and 2 RJ45
- Standard Communication Protocol : DNP serial modbus TCP dan IEC 61850
Time Stamping Function : Available for All Protocol
Local configuration . RS232 or RJ45 or USB pont
- Has a virtual injector function for relay function tests and protocol test without using a secondary injector
- Country of origin (COO) : Eurcpe/USA
| - Training and inspection at marufacturer site, include meals, transportation, accomodation & travel insurance
| Digital Metering

2 unit

\
|
|
|
|

2set

2set

2 unit

2 unit
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- Manufacture : Schneider / ABB / Siemens
- Measurement accuracy
Apparent power +- 0.5%
Frequency +- 0.05%
Active energy +/- 0.2%
Reactive energy +-1%
Active power +/- 0.2%
Voltage +- 0.1%
Power factor +- 0.005
- Accuracy class of Energy : Class 0.2s active energy conforming to IEC 62053-22
- Protocol : Modbus TCP
- Country of origin (COQ) : Europe/USA
- Communication integrated to BMS Jaringan Induk Peruri
USB dongle, cords and tools
- thermal monitoring device kit

2 buah
- Hardware thermal connect An Android mabile, merk Samsung A53 5G NFC comunication 2 buah
2|PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL OUTGOING : unit 2,0

Panel Medium Voltage Switchgear :

- Type - MV Switchgear Withdrawable 24kV

- Manufacture : Schneider / ABB / Siemens (Local)

- Insulation type : Air Insulated Switchgear

- Short-time withstand current : minimum 16kA

- Intemai Arc Protection . Provided / 3 sides / Minimum 12.5kA/1s

- Color . RAL 9003 cr as per standard manufacture

- Earthing Switch

- Signaling Contact

- Mechanical Interlocking with Circuit Breaker

- Connection / Max. Quantity of cables per phase : Bottom entry / minimum 3

- Cable type . XLPE / Standard

- Cable section minimum . 3x 1c maximum 240mm?

- Compartment Lighting : Provided LED

- Heater dan temperature controfer

- Test Terminal

- MV Presences Indicators

- Mimic Diagram

- Push button

- Pilot lamp

- Selector Switch

- Protection Degree= P40
Circuit Breaker 2 unit

- Type : Vacuum/ SF6

- Rated Operating Voitage * 24kV

- Auxiliary Voltage (operating close/open/motor mechanism) . 110Vdc

- Circuit Breaker Design : Withdrawable

- Operating mechanism : Motorized and manual

- Rated normal current . Minimum 6304

- Rated short-time withstand current : Minimum 18KA/{s

- IP protection degree  IP3X

- Country of origin (COQ) : Europe/USA

- Training and inspection at manufacturer site, include meals, transportation, accomodation & travel insurance
Voltage Transformer (VT) for 3 phase (R,S,T) 2sst

- Manufacture - Trafindo/Esitas

- Connection . Ph-&

- Primary Voltage - 15-20kV/v3 100VAV3

- Secondary Voitage * 30-50VA ¢l. 0.5
Current Transformer (CT) for 3 phase (R,S,T) 2set

- Manufacture : Trafindo/Esitas

- Pnmary Current : 50/5-5

Secondary, burden class . 15VAcl. 0.5
Secondary, burden class . 7.5A 5P10

Busbar 2set

- Main Busbar Current (A) - Minimum 1250A

- Dropper Busbar Current (A) : Minimum 630A

- Material : Copper bar
Protection OCR

- Manufacture : Schneider / ABB / Siemens

- Relay Design - Modular dan Disconnectable

- Earth Fault

- Directional OCR

- Directional EF

- Under/Over Voltage

- Unager/Over Frequency

- Arc Protection Function . Provided

- Arc Sensor Termination * Provided

- Digital Input - Minimum 8

- Digital Qutput * Minimum 8

- Aux Power Supply . 110VDC

- Analog CT and VT input : 4CT / 4VT

- Communication port : 1 Serial (RS485 / RS232) and 2 RJ45

- Standard Communication Protecol - DNP serial modbus TCP dan IEC 51850

- Time Stamping Function : Avallable for All Protocol

- Local configuration : RS232 or RJ45 or USB port

- Cauntry of origin (COO) : Europe/USA

- Training and inspection at manufacturer site, include meals, transportation, accomodation & trave! insurance
Digital Metering

- Manufacture : Schneider / ABB / Siemens

- Measurement accuracy

Apparent power +- 0.5%

Frequency +- 0.05%

Page 3of 8
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Active energy ~- 0.2%
Reactive energy +-1%
Active power +/- 0.2%
Voltage +/- 0.1%
Power factor +/- 0.005
- Accuracy class of Energy : Class 0.2s active energy conferming to IEC §2053-22
- Protocol  Modbus TCP
- Country of origin (COOQ) : Europe/USA
- Communication integrated to BMS Jaringan induk Peruri
Voltage Control Relay Schneider
- type RM35UAT3MW
- Selector switch enable/disable
USB dongle, cords and tools
- thermal monitoring device kit (2 buah)
- Hardware thermal connect An Android mobile, merk Samsung A53 5G NFC comunication

w

1 unit

2bh

PENGADAAN DAN PENGGANTIAN LINE DIFFERENTIAL PROTECTION RELAY
Meliputi panel: 13J801, 13JB06. 113JG01, 113JG02. 114JG01. 111JG02
- Manufacturer - Schneider / ABB / Siemens
- Relay Design : Modular dan Disconnectable
Line Ditferential (87L) 0 - 15km Direct point to point
- Earth Fault
- Directional OCR
- Directional EF
- Under/Over Voltage
- Under/Over Frequency
- Arc Protection Function : Provided
- Arc Sensor Termination . Provided
- Digital Input - Minimum 8
- Digital Qutput : Minimum 8
- Aux Power Supply : 110VDC
| - Aux Power Supply : 220VAC (untuk panel 114JG01)
- Analog CT and VT input : 4CT /4VT
- Communicaticn port : 1 Senal (RS485 / RS232) and 2 RJ45
- Standard Communication Protocol : DNP serial modbus TCP dan IEC 61850
- Time Stamping Function : Available for All Protocol
- Local configuration : RS232 or RJ45 or USB port
- Has a virtual injector function for relay function tests and protocol test without using a secondary injector
- Country of origin (COQ) : Europe/USA
- Training and inspection at manufacturer site, include meals, transpartation, accomodation & travel insurance

unit

6,00

£

POWER SCADA HMI/SAS (Real time and monitoring)
- Manufacturer - Schneider / ABB / Siemens

The Software platform shall sugport the following as it relates to graphical monitoring * Provided / HTMLS
enabled graphics

Have a power monitoring trending application with grapical charts for real-time trending of power usage

(KW, Volt. Amp, and kWh) or any measurement supported by metered equipment such as generators and
MVALV

Capable of retrieving electrical energy data, retrieving electrical fault data with the smallest possible
disturbance time frame

Able to provide information on the location of voitage disturbances

HMI can be integrated with 150kV HV Switchgear, Control Panel, 20kV MV Switchgear and LV Switchgear
Able to operatefexecute locally/remote.

A popup window with detailed information about where, what and when the alarm or incident cccurred from
all wavefcrms associated with the alarm or incident
- Operating system ~ Windows
- Standard Communication Protccol for HMI - IEC 61850 and Modbus TCP (certified IEC 61850)
DIN Ethemet Switch Merk : Schneider / ABB / Siemens
Fully managable
Design Industrial-DiN type
IEC 51850 and Modbus TCP (certified IEC §1850)
- Server Software for SCADA Merk . HP / DELL / Advantech
Operating system Windows (Latest Version/ Compatible Version)
RAM 16GB
Hard Disk Storage 1000GB
Processor Latest technology/according to OS
- Router wifi Tp-link TL-MR100 4G LTE Router 300 Mops Wireless N 4G Router MR100 (3 buah)

Set

1.00

5/INSTALASI KABEL MV MULTICORE PANEL INCOMING 1 DAN 2

Meliputi penggantian. penyambungan dan instalasi kabel MV dari kabel eksisting ke panel incoming MV 1 dan 2
- Kabel MV N2XSEBY multi core 240mm? Merk: Kabelindo / Supreme / Kabel Metal

- Heatshrink sealing end untuk kabel MV multi core

- Heatshrink sambungan / jointing untuk kabel MV multi core

meter
set
set

70,00
2,00
2,00

6|INSTALASI KABEL MV SINGLECORE TRAFO 1 DAN 2

Meliput penggantian dan instalasi kabel MV dari panel outgoing MV ke trafo 1 dan 2

- Kabel MV N2XSY single core S0mm?* Merk: Kabelindo / Supreme / Kabel Metal
- Heatshrink sealing end untuk kabel MV single core (1setconsist: L1, L2, L3)

meter
set

240,00
4,00

JUMLAH ILA

B |PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN SYSTEM GROUNDING

—_

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL (PLC)
Panel PLC:

- Jenis Standing Floor

- bahan : plat 2mm

- ukuran WxDxH = 600x600x2000mm

- wama : Grey RAL7032

Kelengkapan panel:

Page d of 8




- Exhaust fan dan filter (1 buah)
- Stop kontak 5 titik dilengkapi surge protection (2 buzh) Merk: APC
- lampu LED indikator alarm/ fault (1 buah)

- iampu LED penerangan pane! lengkap berikut doarswitch (1 buah)

PLC Siemens S7-1200. terdiri dari :
- CPU 1214C:14D1”24VDC; 10DO Relay; 2A1/0-10VDC;PS 24 Siemens
VDC (8EST7214-1HG40-0XBO0) (1 buah)
- DI 16x24VDC/DQ 16xRelay (6ES7223-1PL32-0XB0) (4 buah) Siemens

- Dinrail (11s)
- Industrial Switch Hub EDS-208, 8 port (2 buah) Merk: Moxa
- Converter power supply 110VDC to 24VDC (1 buah) Phoenic contact

- Converter RS485 to port serial ethernet (2 buah)

- Instalasi dan pemrograman PLC dan WinCC (terintegrasi dengan program eksisting) 1ls
2|KABEL TRAY dan KABEL KONTROL Is 1.00
- Meliputi pengadaan dan pemasangan kabel tray, termasuk aksesoris, sambungan, dynabolt dii
- Bahan besi lapis anti karat hot ¢ip galvanis (HDG)
- Kabel Ladder 400mm x 100mm
- Elbow Kabe! Ladder
- Tee Kabel Ladder
- Horizontal cross radius
+ Support Kabel Ladder, bahan besi lapis anti karat Hot Dip Galvanis/ (HDG)
Kabel NYY 2,5mm2 untuk power supply dan interlock panel outgoing MV ke panel LV, dan interlock dari
" temp control trafo ke panel MV
- Kabel NYYHY 2.5mm2 untuk instalasi dan panel LV dan MV ke panel PLC
- Kabel ethernet untuk instalasi modul temperature control trafo ke PLC
- Pipa PVC 20mm Clipsal/ Legrand
L
{ 3|KABEL FIBER OPTIC
Meliputi pengadaan, Perbaikan, pemasangan dan instalasi kabe! Fiber Optic
A|CONTROL ROOM
Material :
- Box Panel Indoor Ukuran W400x D200x H600mm tebal plat 2mm finishing powder coating Unit 1
- Media converter Gigabit Ethernet Media Converter RJ-45 To Fiber Optic Singlemode, Merk: Moxa Industrial Unit 1
- OTB 12 Port Wall mounted Include Accessaries Adaptar SC Simplex Set 1
- Fiber Optic Adapter Coupler, Singlemode, Simplex, SC Buah 12
- Fiber Optic Pigtail, SC Connector Te Open Pigtail, 50/125um, Singlemode, Simplex Buah 12
| - Fiber Optic Patchcord, 50/125um, Singlemode, SC-SC Duplex. 3m Buah 2
| - UTP Patch Cord, cat 6 (1 Meter ) buah 1
\ - UTP Patch Cord, cat 6 {20 Meter ) buzh 1
| - Kabel NYM 3x1.5 (Untuk Power Panel) Merk: Kabelindo / Supreme / Kabe! Metal Meter 20
- MCB BA (Untuk Power Panel) Schneider Lot 1
- Stop Kontak 5 titik (Untuk Box Panel) dilengkapi surge protection, merk Schneider/ APC Unit 1
- Material Pendukung Pipa/Aksesoris Terminasi/Splicing/Pig tail FO Unit 1
Pekerjaan :
- Jasa Pemasangan Box Panel Indoor Buah 1
- Jasa Instalasi Kabel Power Titik 1
- Jasa Instalasi Kabel UTP Titik 2
B|UTILITY UTAS TO MDP SDM
Material :
- 12 Core SM Outdoor Direct Buried, Double Jacket Sum/125 Meter 370
- Box Panel Indoor Ukuran W400x D200x H600mm tebal plat 2mm finishing powder coating Unit 1,00
- Media conventer Gigabit Ethernat Media Converter RJ-45 To Fiber Optic Singlemode, Merk: Moxa Industrial Unit 2,00
- OTB 12 Port Wall mounted Include Accessones Adapter SC Simplex Set 1
- Fiber Optc Adapter Coupler, Singlemode, Simplex, SC Buah 12
- Fiber Optc Pigtail. SC Connector To Open Pigtail, 50/125um, Singlemode, Simplex Buah 12
- Fiber Optic Patchcord, 50/125um. Singlemode, SC-SC Duplex, 3m Buah 2
- UTP Patch Cord. cat 6 (1 Meter ) buah 2
- UTP Patch Cord, cat 6 {20 Meter ) buah 2
i - Kabel NYM 3x1,5 (Untuk Power Panel) Merk: Kapelindo / Supreme / Kabel Metal Meter 20
| - MCB 6A (Untuk Power Panel) Schneider Lot 1
- Stop Kontak 5 titik (Untuk Box Panel) dilengkapi surge protection, merk Schneider/ APC Unit 1
- Material Pendukung Pipa/Aksesoris Terminasi/Splicing/Pig tail FO | Unit 1
- Subduct HDPE | Meter 350
- Patok beton warna biru bertuliskan "FO_JI" buah 20.00
Pekerjaan :
- Jasa Penarikan Kabel Fiber Optik Meter 350
- Jasa Galian Kabel Fiber Optik Meter 350
- Jasa Pemasangan Box Panel Indcor Buah 1
- Jasa Terminasi Kabel Fiber Optik Lot 1
- Jasa instalasi Kabel Power Titik 1
- Jasa Instalasi Kabel UTP Titik 2
- Pasang Concrete Pole (Patok Beton) Lot 1
C|MENARA TO MDP WTP
Material :
- 12 Core SM Outdoor Direct Buried, Double Jacket Sum/125 meter 275
- Box Panel Indocr Ukuran W400x D200x H600mm tebal plat 2mm finishing powder coating Unit 1
- Media converter Gigabit Ethemet Media Converter RJ-45 To Fiber Optic Singlemode, Merk: Moxa Industrial Unit 1
- QT8 12 Port Wall mounted Include Accessories Adzpter SC Simplex Set 1
- Fiber Optic Adapter Coupler, Singlemode, Simplex, SC Buah 12
- Fiber Optic Pigtail, SC Connector To Open Pigtail, 50/125um, Singlemode, Simplex Buah 12
- Fiber Optic Patchcord, 50/125um, Singlemode. SC-SC Dupiex, 3m Buah 2
- UTP Patch Cord, cat 6 1 mtr buah 2
- UTP Patch Cord. cat § 20mtr | buah 2
| - Kabel NYM 3x1.5 (Untuk Power Panel) Merk: Kabelindo / Supreme / Kabal Metal Meter 20
! - MCB 6A (Untuk Power Panei) Schneider Lot 1
| - Stop Kontak 5 titik (Untuk Box Panel) dilengkapi surge protection, merk Schneider/ APC Unit 1
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- Material Pendukung Pipa/Aksesons Terminasi/Splicing/Pig tail FO

- Subduct HDPE Meter 275
- Patok beton wama biru beruliskan "FO_JI® buah 20,00
- Pra'sKit Fiber Optic Visual Fault Locator MT-7510 10mW Unit 1,00

Pekerjaan :
- Jasa Penarikan iabel Fiber Optik Meter 275
- Jasa Galian Kabe! Fiber Optik Meter 275
- Jasa Pemasangan Box Panel Indcor Buah
- Jasa Terminasi Kabel Fiber Optik Lot
- Jasa Instalasi Kabel Power Titik
- Jasa Instalasi Kabel UTP Titik
- Pasang Concrete Pole (Patok Beton) Lot

i, N |

4|LAMPU INDIKATOR SINYAL TRAFO

- Voltage presence indicator Red LED signal tower 1 signal (red)
- termasuk MCB dan instalasi wiring

buah 2,00

o

PANEL DAN KABEL POWER LV
A INSTALLASI PANEL LV (Low Voltage)
- Size : H700 x W500 x D 250 Merk: Schneder type: NSYCRND75200
Door type Plain
Color : Grey Ral 7035
Finishing - Powder coating, doft
Piate Thickness ' 2 mm
Protection Degree  |P 68
Rating : 3/PEN AC 50Hz , 3807220V
Cable Entry : Bottom ( Backside )
Busbar treatment . Bare
Main Busbar CU 400 Ampere
- Komponen meliputi :
MCCB 3P untuk incoming, 63 A, min 36kA Merk: Schneider, Siemens bh 1,00
MCB 3P untuk AC standing, 16 A, min 15kA. Merk: Schneider, Siemens bh 1.00
MCB 3P, 16 A, min 15kA Merk: Schneider, Siemens bh 1,00
| MCB 1P 25A Merk: Schneider, Siemens bh 1,00
MCB 1P 16A Merk: Schneider, Siemens bh 1.00
MCB 1P 6A Merk: Schneider, Siemens bh 3,00
Timer 24 jam type SUL 181h 220 VAC Merk. Theben bh
- Kabel NYY 3x25mm2 Merk: Kabelindo / Supreme / Kabel Metal mtr 50,00
- Digital Power Meter, Type PM2120 atau Setara Merk: Schneider, Siemens bh 1,00
[ - Accessories panel terdin dari
| Current Transformer Schneider, 75A/5A
Kabel Kontrol NYAF 1,5mm2
Accessones Control. CT's, Phase indicator LED Lamp, Fault famp, MCB Control, Skun Kabel, Vinyl kabe!
Lampu penerangan panel TL LED SW 220Vac. berikut door switch dan kabel lampu penerangan
Terminal Blok untuk instalasi kontrol
Name Piate panel dan label untuk setiap komponen dalam pane!
Busa Spray penutup lubang panel (Expanding Foam Sealent - Drathon 730/ setara)
Kabel Koneksi Busbar ke MCB NYAF minimal 6 mm®
Busbar sisir untuk power incoming ke MCB
Kabel Duct Lubang 45x45 mm?
INSTALLASI LAMPU PENERANGAN
Armatur lampu TL TCW 080 TL LED 2x16 panjang
- 1200mm, termasuk 2x TL LED Philips Ecofit 16watt T8 Merk. Philips
1200mm
- Pipa conduit uk. 20 mm panjang 2.8 m Clipsall Legrand/ Boss
- KabelNYM 3x 2,5 mm Merk: Kabelindo / Supreme / Kabel Metal
- Termasuk Sock Pipa. T-docs, Isolasi, dil
INSTALAS! SAKLAR DOUBLE INBOW

S b / 1 anm.
;aiskzlé;odzc;Jb.e inbow 2 gang 1 arah 10A warna Putih type Merk Legrand

ot 1,00

m

titik 8,00

(@]

titik 1,00

]
| - Inbow doos type. 89150 Merk. Legrand v
- Pipa conduit uk. 20 mm parjang 2.8 m Clipsal/ Legrand/ Boss

INSTALASI STOP KONTAK INBOW

top Kontak inbow . Mallia Sense 16A warnz Mat
'i:ufe tak inbow type Sense 2 Matt Merk. Legrand

o

titik 4.00

- Inbow dogs type. 83150 Merk. Legrand
- Pipa conduit uk. 20 mm panjang 2,3 m Clipsal/ Legrand/ Boss
- Kabel NYM 3x25mm Merk: Kabelindo / Supreme / Kabe! Metal
- Termasuk T-doas, Isclasi, dil
PEKERJAAN TATA UDARA
AC merk Daikin inverter tipe standing floor. kapasitas 5 pk. refrigerant non CFC, berikut pemasangan,
kabel power dan instalasi pemipaan, hanger/ bracket indoor dan outdoor otk 100

m

6| SISTEM GROUNDING
PENGADAAN DAN PEMASANGAN SISTEM GROUNDING
Pengadaan material:

- Ground rod coupler copper 5/8° 5bh

- Ground rod copper bonded (electrode) 5/8" 12 mtr

- Ground Rod Driliing Head 1bh

- Ground Rod Drive Head copper 1bh

- Busbar grounding termasuk support busbar, lubang+baut 16mm, dan copper~ isolator 1is

- las cadweld las copper 1ls

- Kabel BC-CU 150mm* 4 besar 50 mtr

- Skun kabel 150mm? copper murni 1is

- Semen bentonit 1ls

- Couple kuku macan kabel BC grounding 150 s

- pipa conduit galvanis 3/4” included clem 5mir
Pekerjaan :
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- Pembuatan sumur grounding minimal 12 meter

- Pembuatan bak kontrol grounding
ukuran 40 cm x 40 cm x 60 cm penutup menggunakan -
plat bordes Smm dicat kuning

- Pentanahan menggunakan tembaga masif

Tahanan yang dikehendaki < 2 Q

- Penggalian & penutupan kembali serta pemasangan kabe!

7ILAIN-LAIN
- Pembongkaran trafo kios dan pane! MV eksisting is 1,00
- Papan nama ruang trafo dan ruang MDP WTP, bahan aknlik, ukuran W60cm x H20cm buah 2,00
- Papan nama trafe 1 dan 2, bahan akrilik, ukuran W80cm x H20cm buah 2,00
« Papan rambu peringatan bahaya, bahan akrilik, ukuran W80cm x H40cm buah 2,00
- Leman arsip fie kantor besi 1/2 kaca merk Krisbow buah 2,00
- Pengadaan dan instalasi Pompa Submersible 1 fasa di got kabel Ruang MDP WTP Is 1,00
- Pemindahan dan pemasangan Baterai Charger Is 1,00
- Pekerjaan pengadaan penarikan kabel power 110 VDC dari baterai charger ke panel LV existing is 1,00
jenis kabel NYY 2 x 2,5mm2 (50mtr) Merk. Kabelindo / Supreme / Kaoel Metal
JUMLAH I1.B
Il |PEKERJAAN SIPIL
A |PEKERJAAN BONGKARAN
Penebangan pohon benkut akamya titik 13.00
JUMLAH lILA
B |PEKERJAAN STRUKTUR
1 |Pekerjaan Bore Pile Dia 30 cm Kedzlaman 4 m
Boring m' 18,00
- Pembesian kg 179.43
- Pengecoran K-250 m3 1,40
2 |Pekerjaan Pilecap 80x80x80
Pembesian kg 229,63
Lantal Kena m3 0.38
Bekisting m2 15,36
Pengecoran K-250 m3 3.07
3 Pekenaan Kolom 20x20
Pembesian kg 21011
| - Bekisting m2 16,00
| - Pengecoran K-250 m3 0,80
4 |Pekenaan Sloot 300x150
Pembesian kg 27747
Bekisting m2 19,80
Pengecoran K-250 m3 14¢
5 |Pekerjaan Balok 250x150
Pembesian XQ 123,56
Bekisting m2 11,70
Pengecoran K-250 m3 0.68
5 Balok 400X200
Pembesian g 122,39
Bekisting m2 20,00
- Pengecoran K-250 m3 1,60
7 |Balok 450x150
Pembesian kg 4431
Bekisling m2 6.30
- Pengecoran K-250 m3 0.41
8 |Pekenaan Sloof Balok 200x150
Pembesian kg 24383
Bekisting m2 2528
Pengecoran K-250 m3 190
§ |Pekerjaan Kolom 15x15
| - Pembesian kq 90.84
| - Bexisting m2 14,40
Pengecoran K-250 m3 0.54
10 |Pekenaan Plat Lantai
Pembesian kg 510,60
Lantai Kerja 10 Cm m3 3,00
Bekisting Samping m2 3,30
Pengecoran K-250 m3 3,60
11 |Pekerjaan Plat Lantai Tritisan
Bekisting m2 474
Lantai Kena 5 Cm m3 1,80
Pengecoran K-250 m3 379
12 |Pekenaan Urugan Tanah Eksisting m3 4873
13 |Pekerjaan Gutter
Pembesian kg 171.56
Bekisting m2 26,68
Pengecoran K-250 m3 1,92
14 |Pekerjaan Plat dak
Pembesian kg 893,55
- Bekisting m2 56,85
Pengecoran K-250 m3 6,30
Waterproofing membran Granule m2 87,75
15 |Pekeraan Ramp m3 163
16 |Pekerjaan Saluran
Pekerjaan Galian Tanah m3 4,74
- Pekerjaan Urugan Kembali m3 237
Pekenaan Uditch 40x40x120 Asiacon Precast m 19,80
17 |Pekerjaan Gutter Kabel
- Pekerjaan Galian Tanah m3 15,75
Pekerjaan Urugan Kembali m3 9,00
Pekerjaan Uditch 60x80x120 Asiacon Precast m 25,00
Pekerjaan Tutup Uditch Asiacon Precast m 25,00
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Pekerjaan Penutup Gutter
Plat Bordes 6 mm

_|

Ibr 1,00
| JUMLAH II.B
C |PEKERJAAN FINISHING
1 |Pekerjaan Pasangan dinding m2 95,95
2 |Pekerjaan Plesteran m2 173.56
3 |Pekeraan Acian m2 173,56
4 |Pekerjaan Glassblock m2 2,40
6 |Pekeraan Pengecatan
a. CatDinding Eksterior Dulux m2 95,96
b.  Cat Dinding Interior Dulux m2 95,95
¢ Cat Plafond Exposed Dulux m2 52,50
g Cat Epoxy Lantai 500 Micron Propan m2 30,00
7__|Pekerjaan Pintu Besi unit 1,00
JUMLAH 1ILC
IV |PEKERJAAN SECURITY SYSTEM DAN KOMUNIKASI
A|FIRE ALARM & INSTRUSSION SYSTEM
Field Devices :
- FDO221 Smoke detector unit 1.00
- FDB221 Detector base (addressable) unit 1,00
l - FDCI0222 InputOutput module &-IN/4-OUT A5000002368 unit 1,00
! - JBFA 40x30x20cm unit 1,00
| - Mini Switching Power Supply 24V 64 unit 1,00
| - Magnetic Contact Bulat L-MC unit 2,00
- ROLP/R/S Roshni Sounder red - Buzzer Intrusion GBI:1082507 unit 1,00
- SOL-LX-W-RW Alarm Red beacon S54370-N30-A1 unit 1,00
Kabel:
- Kabel STP AWG18 (1 roll = 1000 ft) BELDEN ol 1.00
Material pendukung:
- Pipa PVC 20mm CLIPSAL btg 30,00
- Shock Pipa 20mm CLIPSAL buah 60,00
Klem Pipa 20mm CLIPSAL buah 45,00
- Accessories : Fischer. Baut. Kabel Ties, RJ45 Connector, TC - lot 1,00
i Stop kontak. Steker
| Jasa instalasi & Konfigurasi Fire Alarm & Intrussion System :
- Instalasi Junction Box titik 1.00
| Instalasi Device titik 1.00
| - Instalasi Module titik 1,00
i - Instalasi Magnetic Contact per Pintu titik 1,00
JUMLAH IV.A
B|PEKERJAAN CCTV
| MATERIAL
| Kamera CCTV & License:
- Turret camera 2MP HDR 130° IK08 IR Incuding bracket NTV-3502-F02L unit 1.00
- Channel License Xprotect Corporate Milestone unit 1,00
Grounding:
- Arester Data. Kamera, HIT PROSURGE RJ 45 POE CAT 6 PROSURGE unit 2,00
- Juction Box 220x150x70 mm unit 1,00
- Grounding Rod : 3 meter, include clamp unit 3,00
- Kabel Grounding NYA 2,5mm (1roll = 100 meter) SUPREME roll 1,00
Kabel:
- Kabel UTP Cat 6 (1roll = 1000feet) BELDEN roll 1,00
Material pendukung:
- Pipa PVC 20mm CLIPSAL btg 30.00
- Shock Pipa 20mm CLIPSAL bh 60,00
- Klem Pipa 20mm CLIPSAL bh 45,00
{ - Accessories - Fischer, Baut, Kabel Ties, RJ45 Connector, TC - lot 1.08
| Stop kontak, Steker
| Jasa Installasi & Konfigurasi CCTV :
I - Instalasi Kamera unit 1,00
| - Konfigurasi Kamera unit 1.00
JUMLAH IV.B
C{PUBLIC ADDRESS SYSTEM
MATERIAL
Speaker:
- Cabinet Speaker (Wall) LB1-UW06D unit 1.00
Kabel:
- Kabel NYYHY 2 x 1,5 mm? SUPREME meter 50,00
Material pendukung:
- Pipa PVC 20mm CLIPSAL btg 15,00
- Shock Pipa 20mm CLIPSAL oh 30,00
- Klem Pipa 20mm CLIPSAL bh 45,00
| - Accessories : Fischer, Baut. Kabel Ties, RJ45 Connector, TC - lot 1,00
‘; Stop kontak, Steker
Jasa Installasi & Konfigurasi Public Address System
- Instalasi Speaker titik 1.00
JUMLAH IV.C
D|TELEPON
-_Perangkat telepon Mitel SIP-DECT Phones 612 v2 buah 2,00
JUMLAH IV.D
VvV |TEST DAN COMMISSIONING (Termasuk Tenaga Ahli Uji Bersertifikat) Iot 1,00
1 |Swichgear/Panel 20kV
2 |Protekst OCR/ Differential
3 |Kabel Power MV dan LV
4 |Sistem Pentanahan
5 |Instalasi dan Komunikasi Kabel FO
8 |SystemPLC
7__{Secunty System dan Komunikast
JUMLAH IV
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