PERJANJIAN

antara

PERUM PERCETAKAN UANG RI
dengan

PT. GLOBAL PERSADA ABADI

‘ tentang

PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

Nomor : SP-853/V1/2025

| Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI, Jalan Palatehan Nomor 4,
| Kebayoran Baru - Jakarta 12160, oleh dan antara pihak-pihak:

j Esti Wuryani, yang dalam hal ini jabatannya selaku Kepala Divisi Pengadaan
| dan Fasilitas Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor :
| SKEP-292/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Mutasi Perum
| Percetakan Uang RI, dari dan oleh karena itu bertindak untuk
| dan atas nama Perum Percetakan Uang Rl yang didirikan untuk

terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Rl Nomor: 6

Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan
| Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang
| berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran
| Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan
Q hukum ini disebut sebagai:
| PIHAK KESATU

Sahat Siahaan, yang dalam hal ini dalam jabatannya selaku Direktur dari dan

oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Global

‘ Persada Abadi, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 25
tanggal 04 Juni 2003, dibuat di oleh Dradjat Darmadji S.H,
| Notaris di Jakarta Pusat, yang diubah untuk terakhir kalinya
dengan Akta Nomor : 01 Tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat
dihadapan Hj. RR. W. Nur. Asmoro Edy, SH, Notaris di Jakarta
Timur, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-AH.01.03-0246955 tanggal 08 Juni 2022, yang beralamat

Gedung Chevrolet Lt.2 R.05 JI. Dewi Sartika No.295, Jakarta

Timur 13630, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

02.144.255.3-005.000, yang untuk selanjutnya dalam perbuatan

hukum ini disebut sebagai :

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan
secara bersama-sama disebut juga “Para Pihak”.
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! PARA PIHAK MENERANGKAN

a. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Pekerjaan 1 (satu) Paket
Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri
Karawang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

b. Bahwa PIHAK KEDUA telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

c. Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pengadaan ini sesuai dengan
Lampiran 1 Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
|

qudasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat

untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian ini berdasarkan

keFentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI-DEFINISI

(1) Perjanjian adalah Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani antara
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk seluruh lampirannya dan
setiap perubahan-perubahannya.

(2) Pekerjaan adalah Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah
dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang termasuk seluruh
perangkat penunjangnya yang harus dilaksanakan dan dipasok oleh PIHAK
KEDUA.

(3) Harga Pekerjaan adalah harga yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
oleh PIHAK KESATU atas pelaksanaan dan penyelesaian seluruh
Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

(4) Pengguna Barang/Jasa adalah pegawai PIHAK KESATU yang ditetapkan
oleh PIHAK KESATU untuk mewakili PIHAK KESATU dalam mengawasi
pelaksanaan Pekerjaan.

(5) Hari Kalender adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender
masehi.

(6) Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali pada hari
tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah

(7) Jaminan Uang Muka adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan
oleh Penerbit Jaminan yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka
oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin
pembayaran uang muka.

(8) Jaminan Pelaksanaan adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan
oleh Penerbit Jaminan yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka

(\,




|

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Lembar ke 3

Nomor : SP-853/V1/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin
pelaksanaan Pekerjaan.

Jaminan Pemeliharaan adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga
kualitas jasa selama masa tertentu.

Jaminan Mutu adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas
jasa selama masa tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Jaminan Hukum adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjamin bahwa
hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh
dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini.

Bill of Quantity (BQ) dan Term of Reference (TOR) adalah dokumen yang
berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib
dipatuhi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, sebagaimana
diuraikan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

Surat Perintah Kerja (SPK), adalah yang selanjutnya dalam Perjanjian ini
disebut SPK adalah atas perintah khusus kepada PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan Pekerjaan pada lokasi tertentu atau pada kelompok lokasi
tertentu.

Penerbit Jaminan adalah Bank BUMN/BUMD.

Pasal 2
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

(1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap
batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan tersebut tunduk,
maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan dengan cara apapun, tidak berpengaruh pada atau mengurangi
berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan
lainnya dari Perjanjian ini.

(2) Kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan, dan keterlambatan satu
Pihak melaksanakan hak berdasarkan Perjanjian ini, tidak berlaku sebagai
pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau
sebagian dari hak berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan lain
atau pelaksanaan selanjutnya dari hak tersebut.

(3) Perjanjian ini berlaku untuk kepentingan dan mengikat Para Pihak, para
pengganti dan para penerima hak yang diijinkan masing-masing Pihak.
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Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan
Nomor : RKS-01/INV/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 dan Bill of Quantity (BQ)
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan
menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan selesai
seluruhnya yang siap digunakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
PENUNJUKAN

(1) Tunduk pada syarat dari Perjanjian ini, PIHAK KESATU dengan ini setuju
untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju
menerima penunjukan tersebut.

(2) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin/lisensi
dan visa dari pejabat/institusi yang berwenang yang diperlukan terkait dengan
pelaksanaan Pekerjaan, sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Perjanjian ini.

(3) PIHAK KESATU sebatas kewenangannya akan membantu PIHAK KEDUA
dengan memberi rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan
Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Lampiran 6 Perjanjian ini.

(2) Jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu
dan hari libur yang ditetapkan pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan
Pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

(3) Tanggal penyelesaian dan penyerahan hasil Pekerjaan adalah tanggal dimana
PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan penyerahan seluruh Pekerjaan, oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Acara
Serah Terima Pekerjaan.

(4) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dapat diperpanjang, bila :

a. Terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diatasi atau diperkirakan
sebelumnya oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan terhambatnya
Pekerjaan.

b. Apabila Para Pihak setuju untuk memperpanjang dikarenakan kebutuhan
dan permintaan PIHAK KESATU.
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(5) Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam ayat (4) Pasal
ini hanya dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA menyampaikan dengan
mengemukakan alasan yang cukup untuk itu, hal mana disetujui oleh PIHAK
KESATU.

(6) Apabila pemberitahuan dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak dimajukan
sampai berakhirnya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK
KEDUA dianggap mengabaikan haknya untuk memperoleh perpanjangan
waktu pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 6
PERSYARATAN PELAKSANAAN

(1) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan
Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

(2) Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA antara
lain harus menaati hal-hal sebagai berikut :

a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Bill of Quantity dan
perubahan-perubahan beserta syarat-syarat dan ketentuan lain yang
disepakati oleh Para Pihak.

b. Segala petunjuk dan instruksi atas dasar Perjanjian yang diberikan oleh
pengawas pelaksana secara tertulis maupun lisan dalam waktu
penyelenggaraan Pekerjaan.

c. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan PIHAK KESATU, pemerintah
pusat maupun daerah atau instansi pemerintah yang berwenang yang
berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

d. Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan
Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

Pasal 7
HARGA PEKERJAAN

(1) Harga bagi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur
dalam Lampiran 3 yang berlaku sebagai kesatuan dengan Perjanjian ini.

(2) Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak
(termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)), biaya bea meterai dan bea-bea
lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku
dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada
pemerintah.

(3) Harga Pekerjaan dimaksud dalam ayat (I) pasal ini dan harga satuan tersebut
dalam Lampiran 3 Perjanjian ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh
sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan Pekerjaan dan
Pembayaran, kecuali bila terjadi tambah-kurang sehingga mengakibatkan
bertambah atau berkurangnya Harga Pekerjaan.
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Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

Disamping hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-
pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak dan tanggungjawab-
tanggungjawab sebagai berikut :

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

a.

Berhak untuk memasuki ruangan kerja PIHAK KESATU untuk
melaksanakan Pekerjaan dengan didampingi petugas internal PIHAK
KESATU.

_ Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang dapat disediakan

PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

_ Berhak menerima pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai

ketentuan Perjanjian.

. Bertanggungjawab atas akurasi data dan/atau rekomendasi yang dibuat,

dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan dan
ketentuan yang berlaku, kebenaran perhitungan, kejelasan gambar-gambar
serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan
benar-benar dapat diandalkan dan di pertanggungjawabkan, serta
memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU sesuai ketentuan Rencana Kerja &
Syarat-Syarat dan Perjanjian.

Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga-tenaga
dengan jumlah, keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai
sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian, sehingga Pekerjaan dapat
diselesaikan sesuai kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam Perjanjian ini.

. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana secara cukup dan

berkualitas guna melaksanakan Perjanjian.

. Berkewajiban mengganti personil yang dilibatkan dalam penyelesaian

Pekerjaan dengan personil yang setara/lebih kecakapannya, jika menurut
PIHAK KESATU tidak atau kurang ahli dalam Pekerjaan yang sedang
dikerjakan. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri wajib mengambil
segala tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut.

Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat PIHAK KEDUA
sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU.

Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela PIHAK
KESATU dengan biaya PIHAK KEDUA sendiri dari semua tindakan,
tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh
PIHAK KEDUA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum
atau hak-hak Pihak Ketiga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

L\
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Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

a. Berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti karyawan PIHAK
KEDUA yang bekerja dan atau kegiatannya tidak memuaskan dengan
alasan kuat dan PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian dengan
orang yang setara/lebih cakap atas tanggungan sendiri.

b. Berhak memeriksa dan atau mengubah serta menyetujui rencana dan atau
laporan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam
Perjanjian ini dengan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PIHAK
KEDUA.

c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA yang telah
diserahkan untuk keperluan PIHAK KESATU jika terjadi pemutusan
Perjanjian, sepanjang hasil dimaksud telah dibayar oleh PIHAK KESATU
kepada PIHAK KEDUA.

d. Berkewajiban memberikan data dan keterangan yang cukup yang
diperlukan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan
Perjanjian.

e. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA dan karyawannya kartu
pengenal yang diperlukan dan Perjanjian lainnya untuk memasuki daerah
dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian.

f. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian ini tepat pada waktunya.

Pasal 9
CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

(1) Tata Cara Pembayaran Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini mengacu pada

(2)

(1

(2)

Lampiran 4 Perjanjian ini.

PIHAK KESATU akan membayar harga atas Pekerjaan yang telah
dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini setelah di kurangi biaya transfer
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Lampiran 4 diatas dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat tagihan yang bersangkutan dan telah dinyatakan lengkap
dan benar oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10
JAMINAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance
Bond) kepada PIHAK KESATU berupa Jaminan dari Bank BUMN/BUMD
sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan dimaksud pasal 7 Perjanjian
ini.

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus
mempunyai masa berlaku sampai dengan Pekerjaan selesai secara
keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
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Apabila Jaminan Pelaksanaan tersebut akan habis masa berlakunya
sebelum Pekerjaan selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum habis masa
berlakunya Jaminan dimaksud dan selambat-lambatnya dalam waktu 5
(lima) hari kalender harus diserahkan kepada PIHAK KESATU.

Apabila PIHAK KEDUA baik lalai ataupun sengaja tidak menyerahkan
Jaminan Pelaksanan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak tanpa periu
adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk
menguangtunaikan Jaminan Pelaksanaan tersebut pada saat hari jatuh
temponya serta berhak untuk menahan pembayarannya.

Jaminan Pelaksanaan dimaksud Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah selesai Pekerjaan secara
keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK KESATU apabila terjadi
hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu
yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian
ini.

c. Pemutusan Perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagai akibat PIHAK
KEDUA lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban-
kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini walaupun telah
diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU yang
masing-masing berjangka waktu 1 (satu) minggu secara patut dan layak.

Pasal 11
PENERIMAAN PEKERJAAN

Setiap tahapan Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
dan/atau dinyatakan selesai dengan baik oleh PIHAK KESATU akan
dibuatkan Berita Acara Opname Pekerjaan yang ditandatangani oleh
Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA.

Apabila Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA telah diterima
dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
PIHAK KESATU, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh
PIHAK KESATU.

Apabila sebagian atau seluruh Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK KESATU tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak menolak
Pekerjaan tersebut dengan Surat Penolakan dan PIHAK KEDUA diwajibkan
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mengganti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK
KESATU.

Penerimaan Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan oleh PIHAK KESATU harus segera diambil oleh PIHAK KEDUA
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah
pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan Pekerjaan baik
pengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat harus diserahkan kepada
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kalender setelah pemberitahuan.

Pasal 12
PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pelaksanaan
Lingkup Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini, baik sebagian maupun
keseluruhannya kepada pihak ketiga.

PIHAK KEDUA dapat mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian
maupun keseluruhan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu hal
tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22
Perjanjian ini, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK
KESATU.

Apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK

KESATU, maka :

a) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap mutu Pekerjaan
sebagaimana Perjanjian ini.

b) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan akan memberikan ganti rugi
kepada PIHAK KESATU apabila Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak
ketiga mengalami kegagalan, kerusakan yang dapat merugikan PIHAK
KESATU.

c) PIHAK KEDUA harus mengawasi pekerjaan pihak ketiga atas
Pekerjaan yang dialihkan tersebut dan melaporkan kepada PIHAK
KESATU.

d) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala
tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun
tidak terbatas dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

Apabila ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilanggar oleh
PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU secara sepihak berhak membatalkan
Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK
KESATU berhak memberikan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak
lain serta apabila ada Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) menjadi
milik PIHAK KESATU.
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Pasal 13
LAPORAN

Selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib
menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang
diuraikan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini untuk diperiksa.

(1

(2)

3)

(1)

(2)

3)

Pasal 14
JAMINAN HUKUM

PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang diserahkan kepada PIHAK
KESATU tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan
dengan hukum, tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
maupun hak-hak lainnya, serta tidak dibebani dengan hak pihak lain yang
dapat menghambat atau mengganggu penyerahan Pekerjaan maupun
pemanfaatannya oleh PIHAK KESATU.

Dalam hal terjadi tuntutan atau klaim apapun sehubungan dengan hal
tersebut ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK
KESATU dari klaim atau tuntutan tersebut, serta mengambil tindakan hukum
yang diperlukan termasuk mewakili di depan pengadilan atau lembaga
lainnya atas biaya yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA.

Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh lembaga apapun, maka
PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini,
tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik PIHAK KESATU.

Pasal 15
JAMINAN MUTU

Masa Jaminan Mutu atas Pekerjaan menurut Perjanjian ini adalah selama
365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KESATU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa kualitas Pekerjaan adalah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini,
karena itu PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian atau
kerusakan akibat kekurangsempurnaan dalam proses pembuatannya.

Jaminan ini tidak berlaku bilamana dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA
bahwa kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan oleh karena kesalahan
di dalam pemakaian PIHAK KESATU atau orang-orang yang bekerja untuk
PIHAK KESATU, namun yang terbukti bukan karena kesalahan dalam

[y,
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proses pembuatan, hal mana harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan
dapat meyakinkan PIHAK KESATU.

Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kerugian, maka PIHAK KESATU akan
memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya
10 (sepuluh) hari kalender setelah kerusakan dan atau kerugian tersebut
ditemukan, serta masih dalam waktu sebelum lampaunya waktu jaminan
seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA berkewajiban
untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan atau mengganti kerugian dalam
waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal pemberitahuan dari PIHAK KESATU kecuali apabila PIHAK KEDUA
dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut adalah terjadi karena sebab
dimaksud ayat (3) Pasal ini. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta
pengeluaran lain yang timbul karena penggantian dan atau perbaikan
Pekerjaan tersebut menjadi kewajiban dan tanggung-jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 16
PENGAWASAN

Untuk keperluan mengawasi pelaksanaan seluruh Pekerjaan dimaksud
dalam Perjanjian ini olen PIHAK KESATU akan menunjuk Pengguna
Barang/Jasa sebagai pengawas pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA.

Bila diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU
dapat mendatangi tempat pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA, guna
melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada PIHAK
KEDUA, dengan memberitahukan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK
KEDUA.

Pasal 17
JAMINAN PEMELIHARAAN

Jaminan Pemeliharaan adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga
kualitas jasa selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung
sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan pemeliharaan dalam bentuk
Bank Garansi dari Penerbit Jaminan sebesar 5% (lima persen) dari Harga
Pekerjaan (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).

PIHAK KEDUA tetap bersedia untuk memberikan masukan/advis kepada
PIHAK KESATU, sampai dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.




(1
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Pasal 18
SANKSI

Atas setiap keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan,
PIHAK KESATU akan mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA dengan
ketentuan sejumlah 1%. (satu permil) dari total Harga Pekerjaan yang
dimaksud dalam Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga mencapai denda maksimal 5% (lima
persen), yang dapat dipotong secara sekaligus dari tagihan PIHAK KEDUA
yang belum dibayar PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda apabila:

a. Keterlambatan dimaksud disebabkan oleh keadaan memaksa, yang
dibuktikan secara sah dengan surat resmi dari pejabat pemerintah yang
berwenang.

b. Keterlambatan tersebut dikarenakan perintah tertulis dari PIHAK KESATU
kepada PIHAK KEDUA untuk menunda atau menghentikan Pekerjaan
sementara waktu.

c. Permintaan perpanjangan waktu Pekerjaan, disetujui secara tertulis oleh
PIHAK KESATU.

Pasal 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun
dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan
menurut Perjanjian, apabila salah satu diantara sebab-sebab pembatalan
tersebut di bawabh ini terjadi:

a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak
ditandatanganinya Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA belum memulai
pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.

b. Pekerjaan tertunda atau terhalang karena terjadinya kejadian-kejadian
keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin
melanjutkan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.

c. Pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender
setelah tanggal penyelesaian.

d. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik
sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis
dari PIHAK KESATU dan penyerahan dilakukan kepada perusahaan yang
tidak dikenal atau berada diluar kendali PIHAK KEDUA atau dalam
perusahaan yang tidak mengendalikan PIHAK KEDUA.

e. Jika terbukti bahwa PIHAK KEDUA telah melanggar Perjanjian
kerahasiaan.
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(2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, tanpa tuntutan apapun dari PIHAK
KEDUA atau PIHAK KESATU, dapat mengakhiri sebagian atau seluruh
Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi
keadaan memaksa berdasarkan Pasal 22 Perjanjian ini.

(3) Untuk hal ihwal pembatalan Perjanjian dimaksud ayat (1) sub a, ¢, d dan e
pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat bahwa
pembatalan Perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan
pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak untuk
mengajukan tuntutan terhadap PIHAK KESATU, yang timbul akibat dari
pemutusan dimaksud pasal ini.

(4) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang akan
dilaksanakan sesuai Perjanjian ini dalam hal PIHAK KESATU tidak memenubhi
sebagian atau seluruh kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini.

(5) Dalam hal adanya pemutusan Perjanjian berdasarkan alasan-alasan
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan
membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum termasuk dari
Pihak Ketiga.

(6) Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dimaksud pasal ini, PIHAK KESATU
dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan
berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini
dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis
dari satu pihak kepada pihak lain, tanpa perlu adanya keputusan hukum serta
dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyertakan hak-hak yang
dari padanya apabila ada.

Pasal 20
PERLAKUAN SECARA RAHASIA

(1) Para Pihak sepakat melakukan usaha-usaha mereka yang terbaik untuk
menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini dan Para
Pihak harus memastikan Direktur-direktur, Pegawai-pegawai, Agen-agen
dan/atau Pembantu-pembantu mereka tidak akan mengungkapkan informasi,
data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan
tertulis dari pihak yang lain, tidak juga akan menerbitkan informasi, data,
dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau
bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan
kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh Undang-
undang.

(2) Kecuali informasi yang teridentifikasi dibuka oleh (pihak pemberi informasi)
kepada pihak lain (pihak pemberi informasi), bila dibuka secara tertulis
berlabel “proprietary” atau “confidential’ atau setiap label yang mempunyai arti
yang semacam, atau bila dibuka secara lisan, yang harus dituangkan dalam
tulisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan berlabel "proprietary” atau

(\ e
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“confidential’ atau setiap label yang memiliki arti yang semacam (informasi
rahasia) tetap menjadi milik pihak pemberi informasi.

(3) Kecuali untuk hak-hak khusus yang diberikan oleh Perjanjian ini, pihak
penerima informasi tidak boleh menggunakan setiap informasi rahasia dan
pihak pemberi informasi untuk kepentingannya sendiri. Pihak penerima
informasi harus menggunakan tingkatan pemeliharaan tertinggi yang wajar
secara komersial untuk memproteksi informasi rahasia dari pihak pemberi
informasi. Pihak penerima informasi tidak bolen membuka informasi rahasia
kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari pihak
pemberi informasi (kecuali semata-mata untuk kebutuhan usaha internal dari
pihak penerima informasi, kepada karyawan atau PIHAK KEDUA yang diikat
oleh suatu Perjanjian tertulis dengan pihak penerima informasi untuk menjaga
kerahasiaan dari informasi rahasia secara konsisten dengan Perjanjian ini).

(4) Informasi rahasia tidak mencakup informasi:

a. Yang tersedia kepada pihak publik selain dari pada karena wanprestasi
karena Perjanjian ini.

b. Yang secara sah diterima dari Pihak Ketiga yang tidak melanggar
kewajiban kerahasiaan.

c. Yang secara independen dikembangkan oleh pihak penerima informasi
tanpa akses pada informasi rahasia.

d. Yang diberitahukan kepada pihak penerima informasi pada waktu
dilangsungkan keterbukaan; atau

e. Yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum atau perintah pengadilan,
dengan ketentuan pihak pemberi informasi diberikan pengetahuan yang
wajar mengenai ketentuan hukum atau perintah pengadilan tersebut dan
kesempatan untuk mencabut untuk mengecualikan atau membatasi
perbuatan tersebut.

(5) Tunduk pada hal sebelumnya, pihak penerima informasi setuju untuk
menghentikan penggunaan setiap dan semua bahan yang memuat informasi
rahasia kepada pihak pemberi informasi ketika diminta.

Pasal 21
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

(1) Terhadap perubahan Lingkup Pekerjaan dilaksanakan setelah ada
persetujuan dari PIHAK KESATU atas perubahan tersebut.

(2) Apabila perubahan menyebabkan penambahan atau pengurangan biaya
dan/atau mengubah jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka harus
dibuat perubahan terhadap Harga Pekerjaan dan/atau jangka waktu
penyelesaian Pekerjaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

(3) Setiap variasi terhadap isi Perjanjian ini, baik sehubungan dengan Lingkup
Pekerjaan, Harga Pekerjaan, Jangka Waktu atau bagian lain dari Perjanjian
ini. dibuat secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum terhadap Perjanjian
ini dan mengikat bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan Addendum tersebut.
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(4) Harga satuan yang disepakati untuk variasi terhadap Lingkup Pekerjaan yang
dilakukan berdasarkan Perjanjian ini harus sama dengan harga unit yang
dirinci dalam Perjanjian ini.

Pasal 22
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang
disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali atau kekuasaan dari Para
Pihak yang merintangi atau menghalangi pihak tersebut dalam menjalankan
kewajibannya memenuhi Perjanjian ini, seperti :

a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, terkena petir, kebakaran
besar, tanah longsor dan wabah penyakit;

b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan
Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Moneter;

c. Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan dan kekuasaan dari Para Pihak.

(2) Dalam hal Keadaan Memaksa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1)
Pasal ini terjadi, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa dan diterangkan
secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya;

(3) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena Keadaan Memaksa dalam
memenuhi kewajiban memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, sebagai peristiwva Keadaan Memaksa oleh pihak lainnya;

(4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat
diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh yang terkena Keadaan Memaksa apabila dalam ayat
(1) Pasal ini dipenuhi, dimana perpanjangan waktu tersebut akan dibicarakan
atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuannya disetujui bersama;

(5) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai
akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab pihak
lainnya.

(6) Setiap kejadian yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa harus
diberitahukan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah terjadinya. Apabila jangka waktu dilampaui, Pihak lain
berhak menolak Keadaan Memaksa sebagai alasan keterlambatan atau
kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pihak tersebut.

(7) Perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan berkaitan dengan Keadaan
Memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) tidak menyebabkan
bertambahnya Harga Pekerjaan.

{
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(8) Semua kerusakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Memaksa menjadi
tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

(9) Pemutusan sedemikian tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban Para Pihak yang sudah timbul sebelum kejadian Keadaan
Memaksa.

Pasal 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokuman-dokumen berikut akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Lampiran 1 - Dokumen-dokumen Terkait Pengadaan

Lampiran 2 : Spesifikasi Teknis dan Lingkup Pekerjaan (Bill of Quantity)
Lampiran 3 : Harga Pekerjaan

Lampiran 4 : Mekanisme Pembayaran

Lampiran : Alamat Surat Menyurat

Lampiran 6 : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Lampiran 7 : Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan

dan Pengamanan

Pasal 24
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Kewajiban Para Pihak dalam upaya Pelindungan Data Pribadi:

(1) Memproses Data Pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
dan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(2) Hanya memproses Data Pribadi apabila dan hanya sejauh diperlukan agar
dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian;

(3) Tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun selain:

a. Karyawan, direksi, afiliasi berdasarkan kebutuhan (need-to know) sejauh
diperlukan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;

b. Subkontraktor atau penasehat professional yang diizinkan secara tertulis
oleh Para Pihak untuk memproses Data Pribadi berdasarkan kebutuhan
(need-to know basis) sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini; atau

c. Sejauh diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
namun tetap memperhatkan dan mematuhi Undang-Undang
Perlindungan Data. Dalam hal tersebut, Pihak yang berkepentingan harus
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya untuk
mengungkapkan Data Pribadi (sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku) segera mungkin setelah mengetahui persyaratan
tersebut.
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Memastikan bahwa personilnya yang memproses Data Pribadi melaksanakan

hal tersebut dan tetap patuh terhadap kewajiban kerahasiaan; dan

Melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif,

teknis dan organisasi yang cukup:

a. Untuk menjaga keamanan Data Pribadi; dan

b. Untuk mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan

tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan,
pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data
Pribadi.

(6) Para Pihak bertanggung jawab atas kerugian terhadap pelanggaran

ketentuan terkait Data Pribadi yang diakibatkan oleh kelalaian personilnya
serta akan bertanggung jawab penuh, termasuk namun tidak terbatas pada
segala klaim, tuntutan, gugatan, sengketa, dan/atau ganti kerugian yang
mungkin timbul dari pelanggaran ketentuan terkait Data Pribadi.

Pasal 25
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang
belum dan tidak diatur dalam Perjanjian ini harus tunduk pada ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perjanjian-perjanjian, termasuk namun
tidak terbatas pada hukum Perjanjian yang terdapat dalam Buku IIl Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.

(1)

(2)

Pasal 26
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya,
maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat berjanji untuk
terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Bilamana cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
tidak menghasilkan kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji akan
menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat
pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.

Arbitrase akan diselesaikan oleh 3 (tiga) orang Arbiter yang ditunjuk sebagai
berikut :

a. Masing-masing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus menunjuk 1
(satu) Arbiter dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kalender sejak tanggal suatu permintaan untuk Arbitrase telah dikeluarkan
oleh pihak yang meminta atau Para Pihak lain telah bersama-sama setuju
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membawa perselisinan kepada Arbitrase dan kedua Arbiter yang ditunjuk
secara bersama-sama akan menunjuk Arbiter ketiga yang akan menjadi
Ketua Arbitrase;

b. Apabila salah satu pihak gagal menunjuk Arbiternya dalam jangka waktu
sebagaimana dinyatakan di atas, Arbiter yang telah ditunjuk dan duduk
sendiri sebagai Arbitrase dan memberikan keputusan;

c. Namun apabila kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal
penunjukan kedua Arbiter, Ketua BANI atau Pejabat BANI yang berwenang
untuk menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Arbitrase atas permintaan
salah satu pihak;

(3) Para pihak harus menanggung biaya Arbitrase secara sama rata dan proses
Arbitrase harus dilangsungkan di Jakarta;

(4) Kecuali dalam sub b. Ayat (2) Pasal ini, Keputusan Badan Arbitrase diambil
berdasarkan suara terbanyak dan bersifat mengikat kedua belah pihak
terhadap Para Pihak;

(5) Para Pihak telah sepakat dan berjanji untuk secara tegas menentukan tidak
ada banding atau penghentian pelaksanaan yang diajukan ke Pengadilan atas
keputusan Badan Arbitrase dan Para Pihak tidak akan menolak atau
menentang pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh pihak untuk
keuntungan siapa keputusan Badan Arbitrase telah diberikan;

(6) Tiada satu pihak berhak untuk memulai atau melakukan tindakan di
Pengadilan terhadap segala masalah dalam sengketa sampai dengan
masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana diatur disini, kecuali untuk
pelaksanaan keputusan Badan Arbitrase;

(7) Selama proses Arbitrase dan sampai Arbitrase memberikan keputusannya
Para Pihak setuju terus melaksanakan kewajibannya masing-masing
berdasarkan Perjanjian ini tanpa berprasangka atau menduga atas putusan
akhir yang diambil oleh para Arbiter tersebut;

(8) Para Pihak setuju memberlakukan penunjukan Arbitrase tidak akan berakhir
pada tanggal setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal
penunjukannya dan mandat kepada Arbitrase sebagaimana yang ditetapkan
sesuai dengan keputusan ini, akan tetap berlangsung sampai dengan
keputusan telah diambil oleh Badan Arbitrase;

(9) Keputusan Badan Arbitrase dapat dilaksanakan di setiap Pengadilan
manapun yang mempunyai yuridiksi yang berwenang terhadap masing-
masing Para Pihak atau harta kekayaannya;

Pasal 27
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya
harus dikirim tertulis dan dialamatkan kepada PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 Perjanjian ini.

Pemberitahuan berlaku pada saat dikirim dan bukti penerimaan ditandatangani
atau tanggal pemberlakuannya, mana yang lebih akhir.

(\
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Pasal 28
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan
diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak, dan yang
akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 29
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMiISI

(1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menerima penawaran atau menyetujui
pemberian hadiah, komisi, potongan atau bentuk-bentuk lain yang sejenis dari
karyawan, dari PIHAK KESATU untuk tujuan ditandatanganinya dan/atau
pelaksanaan Perjanjian.

(2) Pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau
karyawannya atau pihak lain yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dapat
mengakibatkan pembatalan Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU, dan biaya
yang timbul dari pembatalan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan dieliminasi sebagai mitra bisnis PIHAK
KESATU.

(3) Pelanggaran dari setiap ketentuan dalam Pasal ini akan mengakibatkan
gugatan pidana terhadap PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi penindaklanjutan
atas adanya tindakan penerimaan komisi atau hadiah yang berpotensi
merugikan PIHAK KESATU, semua biaya, ongkos dan kerugian yang timbul
akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 30
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

(1) Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, PIHAK KEDUA berkewajiban
mengutamakan material/lbahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja
Indonesia sesuai dengan yang disampaikan dalam Surat Pernyataan
Komitmen Nilai TKDN Jasa minimal sebesar 14,67% (empat belas koma
enam puluh tujuh persen).

(2) Apabila hasil pemeriksaan nilai TKDN pekerjaan jasa yang telah
dilaksanakan kurang dari komitmen yang tercantum pada ayat (1), maka
akan mempengaruhi terhadap prestasi kinerja PIHAK KEDUA.

(o,
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Pasal 31
LAIN-LAIN

(1) Semua judul pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk
memudahkan dan karenanya tidak akan mengubah, menambah atau
mempengaruhi arti tertentu dari interpretasi Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(3) PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri harus membuat 3 (tiga) salinan
Perjanjian untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk pengawasan
pelaksanaan Perjanjian dan kegiatan terkait lainnya.

(4) Dalam hal suatu pasal Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pasal
tersebut harus dihapus dan dianggap tidak berlaku. Para Pihak harus,
sepanjang dimungkinkan, berunding dengan itikad baik untuk menyetujui
suatu ketentuan yang dapat dilaksanakan yang mempunyai efek serupa
secara mendasar dan Perjanjian ini harus diubah.

(5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak harus senantiasa
memperhatikan etika bisnis yang berlaku secara umum untuk tercapainya
kewajaran serta kualitas hasil pembangunan. Pelanggaran atas etika bisnis
dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Perjanjian ini tanpa
adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan
dilangsungkan di Jakarta oleh wakil-wakil Para Pihak, bermeterai cukup, masing-
masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Sahat Siahaan Esti Wuryani \"
Direktur Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum
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1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU Ruang
Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang
Nomor - RKS-01/INV/1/2025
Tanggal : 23 Januari 2025

2.  Pengumuman Tender Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU Ruang
Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang
Nomor : PENG-1/1/2025
Tanggal : 23 Januari 2025

3. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin
AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri
Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 1JL/2025/00001
Tanggal : 17 Februari 2025

4. Reschedule Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (Satu)
Paket Mesin AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A
Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 1JL/2025/00001
Tanggal : 19 Februari 2025

5. Undangan Peninjauan Lapangan Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU
Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang
dari PIHAK KESATU

Nomor : 606/D3-1/11/2025
Tanggal : 21 Februari 2025

6. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)
Nomor : 129/BA/DEP.PENGADAAN/II/2025
Tanggal : 26 Februari 2025

7. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
Nomor : 002/QUOT/GPA/INZS
Tanggal : 12 Maret 2025

8. Permintaan Surat Penjelasan Spesifikasi Teknis Penawaran Pengadaan
Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi
Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : M-082/D3-1/111/12025
Tanggal : 27 Maret 2025

9. Surat Pernyataan Klarifikasi Teknis Pengadaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket
Mesin AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri
Karawang dari PIHAK KEDUA
Nomor : 008/SP/GPA/IV/2025
Tanggal 14 April 2025




LAMPIRAN 1 : DOKUMEN-DOKUMEN Lembar2/2

TERKAIT PENGADAAN

PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A
PERURI KARAWANG
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Permintaan Surat Penjelasan Klarifikasi Teknis ke-2 Untuk Penawaran
Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi
Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dari PIHAK KESATU

Nomor : 1186/D3-1/IV/2025

Tanggal : 25 April 2025

Surat Keterangan Klarifikasi Teknis Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket
Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri
Karawang dari PIHAK KEDUA

Nomor : 018/SU/GPA/IV/25

Tanggal : 28 April 2025

Surat Pernyataan Klarifikasi dari PIHAK KEDUA
Nomor : 009/SP/GPAN/I2025

Tanggal : 02 Mei 2025

Permintaan Perpanjangan Wakiu Jaminan Penawaran Pengadaan
Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi
Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dari PIHAK KESATU

Nomor : 1527/D3-1/V/2025

Tanggal : 27 Mei 2025

Undangan Rapat Negosiasi Harga (E-Auction) Pengadaan Pekerjaan 1
(Satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas
Lini A Peruri Karawang dari PIHAK KESATU

Nomor : 1529/D3-1/V/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin
AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri

Karawang
Nomor : 00457/BANH/Dep.Pengadaan/V1/2025
Tanggal 17 Juni 2025

Surat Penawaran Penurunan Harga untuk Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan
Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dari PIHAK KEDUA
Nomor : 008/QUOT/GPANI/25

Tanggal 18 Juni 2025

Pemberitahuan Pemenang Pengadaan/Penetapan Penyedia Barang/Jasa
Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi
Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang

Nomor : SP3/1JL/2025/00001
Tanggal : 24 Juni 2025

Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor - 1JL254500000319
Tanggal : 30 Juni 2025
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19. Surat Perjanjian (SP)

Nomor : SP-853/V1/2025
Tanggal - 30 Juni 2025
PIHAK KEDUA

Sahat Siahaan

Direktur

PIHAK KESATU

Vo

N

Esti Wuryani \.,

Kepala Divisi Pengadaan

dan Fasilitas Umum
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

Nomor : SP-853/V1/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

Lingkup Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung
Produtas Lini A sesuai Dokumen sebagai berikut :

Kontrak Lump Sum Fixed Price

1.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah Dan
Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang

Nomor - RKS-01/INV/1/12025

Tanggal : 23 Januari 2025

. Pengumuman Tender Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah Dan

Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang
Nomor : PENG-1/1/2025
Tanggal : 23 Januari 2025

Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU
Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dari
PIHAK KESATU

Nomor - 1IJL/2025/00001

Tanggal : 17 Februari 2025

Reschedule Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (Satu) Paket
Mesin AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri
Karawang dari PIHAK KESATU

Nomor : 1JL/2025/00001

Tanggal : 19 Februari 2025

Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)

Nomor : 129/BA/DEP.PENGADAAN/I1/2025
Tanggal : 26 Februari 2025

Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
Nomor : 002/QUOT/GPA/IIIIZS

Tanggal : 12 Maret 2025

Permintaan Surat Penjelasan Spesifikasi Teknis Penawaran Pengadaan Pekerjaan
1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A
Peruri Karawang dari PIHAK KESATU

Nomor : M-082/D3-1/111/2025

Tanggal : 27 Maret 2025
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

Nomor : SP-853/V1/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

8. Surat Pernyataan Klarifikasi Teknis Pengadaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin
AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dari

PIHAK KEDUA
Nomor : 008/SP/GPA/IV/2025
Tanggal : 14 April 2025

9. Permintaan Surat Penjelasan Klarifikasi Teknis ke-2 Untuk Penawaran Pekerjaan 1
(satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A
Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 1186/D3-1/IV/2025
Tanggal : 25 April 2025

10.Surat Keterangan Klarifikasi Teknis Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin
AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dari

PIHAK KEDUA
Nomor : 018/SU/GPA/IV/25
Tanggal : 28 April 2025
11. Surat Pernyataan Klarifikasi dari PIHAK KEDUA
Nomor : 009/SP/GPA/N/2025
Tanggal : 02 Mei 2025

12.Permintaan Perpanjangan Waktu Jaminan Penawaran Pengadaan Pekerjaan 1
(satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A
Peruri Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor : 1527/D3-1/V/2025
Tanggal : 27 Mei 2025

13.Undangan Rapat Negosiasi Harga (E-Auction) Pengadaan Pekerjaan 1 (Satu)
Paket Mesin AHU Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri
Karawang dari PIHAK KESATU
Nomor . 1529/D3-1/V/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

14.Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (Satu) Paket Mesin AHU
Ruang Khazanah Dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang
Nomor : 00457/BANH/Dep.Pengadaan/V1/2025
Tanggal : 17 Juni 2025

15.Surat Penawaran Penurunan Harga untuk Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan
Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung
Produtas Lini A Peruri Karawang dari PIHAK KEDUA
Nomor : 008/QUOT/GPA/NVI/25
Tanggal : 18 Juni 2025

AP




Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP

PEKERJAAN Lembar 3 /29
(BILL OF QUANTITY)

PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET _
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI Nomor : SP-853/V1/2025
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

Tanggal: 30 Juni 2025

RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT (RKS)
PEKERJAAN MESIN AHU KHAZANAH DAN VERIFIKASI GEDUNG
PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

I. LOKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN
1.1 Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas
Lini A yang berada di dalam Area Terbatas Kawasan Peruri Karawang.

1.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan meliputi:

© N hWON =

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AHU
Pekerjaan Plumbing

Pekerjaan Dudukan/Bantalan

Pekerjaan Kelistrikan

Pekerjaan Start Up serta Test and Commissioning
Pekerjaan Lain — Lain

Dokumen Teknis Penawaran

IIl. SYARAT-SYARAT TEKNIK UMUM
2.1 Umum

1.

2.

Gambar-gambar dan spesifikasi merupakan satu kesatuan yang saling
menunjang dan melengkapi.

Gambar-gambar yang dibuat oleh Perencana adalah dimaksudkan untuk
gambar-gambar lelang, dimana gambar-gambar tersebut menggambarkan
letak, ukuran besaran dan lain-lain dari peralatan/equipment (yang diadakan
dan dipasang oleh Rekanan) secara garis besar.

_Rekanan harus membuat gambar-gambar detail, pelaksanaan/pemasangan

(soft drawing) dari semua peralatan/equipment yang dimaksudkan (detail
mengenai ukuran-ukuran, kapasitas, letak, cara pemasangan, sambungan-
sambungan, peletakan equipment yang satu terhadap equipment yang lain)
dan harus dimintakan persetujuan kepada Pengawas Lapangan Internal,
maksimal dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum peralatan/equipment tersebut
dibeli dan dipasang

. Setelah pekerjaan selesai Rekanan harus membuat gambar-gambar instalasi

terpasang (as built drawing) yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET oy
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI ?::”;I‘_ §: fj:i/\%zgzs
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG ggal:

bentuk Hardcopy uk. A2 dan Softcopy, disertai dengan buku petunjuk cara
menjalankan dan merawat mesin

5. Sebelum melaksanakan pemasangan material dan peralatan-peralatan
Rekanan harus mengajukan contoh bahan, brosur-brosur dan peralatan dan
harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Lapangan Internal lengkap
dengan brosur-brosur asli

6. Semua material dan peralatan yang akan dipasang dan dipergunakan harus
masih dalam keadaan baru dari pabrik dan belum pernah dipakai sebelumnya

7. Apabila dalam pelaksanaan pekerjan terdapat instalasi yang menghalangi
pekerjaan atau instalasi yang lain, Rekanan wajib melaporkan kepada
Pengawas Lapangan Internal agar dicarikan penyelesaian yang tidak
merugikan kedua belah pihak, biaya yang timbul dalam pemindahan atu
pembongkaran instalasi yang menghalangi baik sementara maupun permanen
adalah tanggung jawab Rekanan,

8. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Rekanan wajib menyediakan tenaga ahli
minimal 1 (satu) orang yang berpengalaman di bidang HVAC (Heating,
Ventilation and Air Conditioning) dan minimal 1 (satu) orang di bidang
Mekanikal dan/atau Elektrikal yang ditunjukkan oleh bukti sertifikat keahlian
dibidang tersebut diatas yang dikeluarkan oleh badan/instansi Nasional yang
berwenang yang masih berlaku.

2.2 Petunjuk Pemberi Kerja

1. Rekanan diwajibkan melapor kepada Pemberi Kerja/Pengawas Lapangan
Internal setiap akan melakukan kegiatan pekerjaan di lapangan

2. Semua instruksi Pemberi Kerja/Pengawas Lapangan Internal harus
dilaksanakan secara baik oleh Rekanan

2.3 Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal Pelaksanaan Investasi Pekerjaan Mesin AHU Ruang Khazanah dan
Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang adalah selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender semenjak diterbitkannya Surat Perintah
Kerja (SPK).

2. Pekerjaan fisik dapat mulai dilaksanakan setelah Surat Perintah Kerja (SPK)
diterbitkan.

3. Keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan sesuai jadwal, menjadi tanggung
jawab Rekanan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian (SP) dengan Peruri

(.
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET - ap. 5
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKAs| | omor : SP B53IVI2025
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

Tanggal: 30 Juni 2025

2.4 Masa Pemeliharaan dan Kerusakan pada Masa Pemeliharaan

1.

Masa Pemeliharaan Pekerjaan selama 1 (satu) tahun setelah di keluarkan dan
ditandatangani Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan.

Pada masa pemeliharaan sebagaimana pada poin 1, termasuk didalamnya
pelaksanaan preventive maintenance sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun

. Masa Garansi Mesin AHU (part and service) selama 1 (satu) tahun dimulai

setelah di keluarkan dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima
penyelesaian pekerjaan.

. Selama masa pemeliharaan, Rekanan harus melakukan pekerjaan

perbaikan yang diminta oleh pengawas internal sesuai dengan hasil
pemeriksaan. Apabila perbaikan yang dilakukan tersebut melampaui masa
pemeliharaan, maka masa pemeliharaan tersebut dihitung sampai berakhirnya
perbaikan yang dilakukan.

. Perbaikan harus dilaksanakan oleh Rekanan atas biaya sendiri, apabila

perbaikan itu merupakan akibat dari kesalahan Rekanan dalam penggunaan
bahan atau cara Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam
kontrak atau akibat kelalaian Rekanan untuk memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang tercatum dalam kontrak. Apabila perbaikan itu disebabkan
oleh sebab-sebab lain diluar tanggung jawab Rekanan, maka biaya perbaikan
akan dihitung sebagai kerja tambahan.

. Apabila terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan dan diminta secara

tertulis oleh pengawas, maka Rekanan harus mengadakan penyelidikan
mengenai sebab- sebab terjadinya kerusakan sesuai dengan petunjuk
pengawas. Apabila kerusakan-kerusakan tersebut merupakan tanggung jawab
Rekanan sesuai dengan kontrak, maka biaya perbaikan dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan itu akan menjadi tanggung jawab Rekanan.

. Apabila dalam jangka waktu 7 x 24 jam yang ditetapkan dalam surat

pemberitahuan pertama, Rekanan belum melakukan pekerjaan perbaikan
yang diperlukan, maka pemberi tugas berhak menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan pekerjaan tersebut diatas dengan biaya Rekanan.

. Pada masa pemeliharaan sebagaimana pada poin 1, termasuk didalamnya

pelaksanaan preventive maintenance sebanyak 4 kali.

2.5 Alat dan Perlengkapan Pekerjaan dan Tenaga Lapangan

1.

Rekanan, Sub-sub Rekanan dan bagian-bagian lainnya yang mengerjakan
pekerjaan dalam proyek ini harus menyediakan perlengkapan pekerjaan
sesuai dengan bidangnya masing-masing.
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2 Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh pekerja harus bersedia dan
dilakukan pemeriksaan, disebut dengan ‘screening’ guna mendapatkan /D
card/Pas Tenaga Luar pada periode waktu tertentu sesuai masa proyek
ditambah pemeliharaan dengan membawa: Copy Surat Perintah Kerja, Daftar
pekerja, Copy Kartu Tanda Penduduk, dan Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6
masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar untuk diserahkan ke Departemen
Pengamanan Peruri dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan, serta membayar biaya administrasi sesuai ketentuan
Departemen Pengamanan Peruri

3. Pas Tenaga Luar tersebut wajib digunakan saat bekerja dan/atau berada
dalam wilayah/kawasan Peruri serta dilarang menggunakan ID Card orang
lain, apabila hal tersebut terjadi maka semua tanggung jawab diserahkan
kepada Rekanan untuk dilakukan investigasi selanjutnya sesuai ketentuan
yang berlaku di Peruri.

4. Disamping itu Rekanan harus menyediakan juga:

e Buku-buku laporan (harian, mingguan dan bulanan).

¢ Rencana Kerja.

« Koordinator pekerja lapangan bertanggung jawab penuh untuk memutuskan
segala sesuatu di lapangan dan bertindak atas nama Rekanan dan/atau
sub-Rekanan yang bersangkutan.

2.6 Administrasi Pekerjaan

Rekanan, Sub-sub Rekanan dan bagian-bagian lainnya yang mengerjakan
pekerjaan Rekanan di dalam proyek ini harus melengkapi dokumen sebagai
berikut:

1. Time Schedule dan Metode Pekerjaan

2. Laporan Progress Harian, Mingguan dan Bulanan

3. Work Permit (ljin pekerjaan)

4. Approval Material

2.7 Shop Drawing dan As-Built Drawing

1. Rekanan diwajibkan membuat gambar-gambar “Shop Drawing” setiap jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Pengawas Lapangan atau pemberi kerja, gambar-gambar
tersebut harus diserahkan maksimal 7 hari sebelum pekerjaan tersebut
dilaksanakan

2. Rekanan diwajibkan untuk membuat gambar-gambar “As-Built Drawing”
untuk Arsitektur, Struktur dan M/E/P sesuai dengan pekerjaan yang telah

" e
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dilakukan di lapangan secara aktual, untuk kebutuhan pemeriksaan dan
maintenance di kemudian hari. Gambar-gambar tersebut diserahkan ke
pemberi kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) 100%.

2.8 Kebersihan dan Ketertiban

1. Selama Pelaksanaan pekerjaan berlangsung, Rekanan harus memelihara
kebersihan lokasi maupun lingkungan area kerja

2. Penimbunan/tumpukan bahan/material untuk pekerjaan dimaksud tidak boleh
mengganggu kelancaran dan keamanan lingkungan kerja

3. Barang-barang bekas bongkaran adalah milik Peruri dan tidak dibenarkan
untuk digunakan oleh Rekanan dan harus segera diangkut/dikeluarkan ke
tempat yang telah ditentukan oleh Pemberi Kerja/Pengawas Lapangan
Internal sesuai dengan prosedur yang berlaku di Peruri

2.9 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Rekanan diharuskan untuk menyediakan alat kesehatan/kotak PPPK (P3K)
yang berisi obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan
2. Pegawai/Pekerja Rekanan diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri
(APD) sesuai ketentuan Permenakertrans No.PER.O8/MEN/VI1/2010
e (Pasal 2-1) Rekanan/Rekanan wajib menyediakan APD bagi pekerja di
tempat kerja
e (Pasal 2-2) APD sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku
e (Pasal 3-1) APD sebagaimana dimaksud:
a. Pelindung kepala
b. Pelindung mata dan muka
c. Pelindung telinga
d. Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya
e. Pelindung tangan; dan/atau
f. Pelindung kaki
e (Pasal 3-1) APD sebagaimana dimaksud:
a. Pakaian pelindung
b. Alat pelindung jatuh perorangan
c. Pelampung bila diperlukan
3. Kecelakaan yang terjadi selama Pelaksanaan pekerjaan yang menimpa
pekerja maupun orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut menjadi
tanggung jawab Rekanan

.
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4. Rekanan harus mematuhi peraturan dan standar keselamatan sesuai
PERMENAKER No.9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan pada ketinggian

e (Pasal 2) Rekanan harus menerapkan K3 dalam bekerja pada ketinggian

o (Pasal 3) Bekerja pada ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
wajib memenuhi persyaratan K3 yang meliputi:

a. Perencanaan

b. Prosedur kerja

c. Teknik bekerja aman

d. APD, Perangkat pelindung jatuh dan Angkur

e. Tenaga Kerja

o (Pasal 7-3) Pembagian kategori wilayah bekerja pada ketinggian:

a. Wilayah bahaya, merupakan daerah pergerakan tenaga kerja dan
barang untuk bergerak vertikal, bergerak horizontal, dan titik
penambatan

b. Wilayah waspada, merupakan daerah antara wilayah bahaya dan
wilayah aman yang luasanya di perhitungkan sedemikian rupa agar
benda yang terjatuh tidak masuk ke wilayah aman, dan

c. Wilayah aman, merupakan daerah yang terhindar dari kemungkinan
kejatuhan benda dan tidak mengganggu aktivitas Tenaga Kerja

5. Rekanan harus mematuhi peraturan dan standar keselamatan sesuai
PERMENAKER No.1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
pada Konstruksi Bangunan .

e (Pasal 3-1) Pada setiap pekerjaan konstruksi harus diusahakan
pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja
terhadap tenaga kerjanya

e (Pasal 3-2) Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun unit
keselamatan dan kesehatan kerja, hal tersebut harus diberitahukan
kepada setiap tenaga kerja

e (Pasal 3-3) Unit Keselamatan dan kesehatan kerja meliputi usaha usaha
pencegahan terhadap: kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat
kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha
penyelamatan

2.10 Serah Terima Pekerjaan

Pada akhir pekerjaan menjelang penyerahan hasil pekerjaan:
1. Seluruh pekerjaan harus diserahkan dalam keadaan sempurna/selesai.
Situasi pekerjaan dan area akses pekerjaan baik bagian dalam maupun luar

{

\
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gedung harus bersih dari sisa-sisa sampah/puing proyek sesuai dengan
petunjuk Pemberi Kerja/Pengawas Lapangan Internal

. Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh tanpa cacat
. Semua instalasi (Mekanikal, Elektrikal & Plumbing) harus berfungsi dengan

normal dan tidak ada kendala teknis/non teknis maupun kerusakan. Untuk hal
tersebut sebelum masa penyerahan, Rekanan bersama-sama dengan
Pemberi Kerja/Pengawas Lapangan Internal harus melakukan uji coba/test
pada peralatan/instalasi tersebut.

lll. PENJELASAN LINGKUP PEKERJAAN

3.1 PEKERJAAN PERSIAPAN

Persyaratan yang disebutkan berikut ini akan berlaku secara umum untuk semua
pekerjaan

Pekerjaan Persiapan meliputi Pekerjaan Pembersihan, Pekerjaan
Perlindungan Instalasi Eksisting, Pekerjaan Pengukuran dan Mobilisasi Alat,
Bahan, dan Sarana/Fasilitas Eksisting.

Sebelum pekerjaan persiapan dimulai pihak Rekanan berkoordinasi dengan
pengawas atau pemberi kerja, terkait tenaga kerja yang akan bekerja di area
pekerjaan.

Survei lokasi dilakukan bersama Pemberi Kerja/Pengawas Lapangan Internal
dengan Rekanan untuk melihat kondisi lapangan dan mencari kesesuaian
antara rancangan pada gambar design dengan kondisi/kebutuhan aktual di
lapangan.

Pekerjaan Pembersihan sebelum Pelaksanaan meliputi pembersihan area
proyek dari semua kotoran baik sampah organik maupun anorganik yang
nantinya akan mengganggu dan atau menurunkan kualitas pekerjaan
diatasnya.

Pekerjaan perlindungan terhadap instalasi eksisting meliputi perlindungan
instalasi eksisting yang berada di dalam Tapak Proyek dan dinyatakan oleh
Pengguna Jasa/Perencana masih berfungsi. Dalam hal ini Penyedia Jasa
harus menjaga dan memeliharanya dari gangguan/cacat. Apabila jalur
instalasi eksisting yang masih berfungsi harus dipindahkan, maka Penyedia
jasa harus melakukan pekerjaan ini sesuai dengan putusan tertulis dari
Pengguna Jasa/Perencana.

Instalasi yang terkena dampak bongkaran harus dikoordinasikan kepada
pemberi kerja atau pengawas lapangan.
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e Segala kerusakan yang ditimbulkan akibat pembongkaran menjadi tanggung
jawab Rekanan untuk memperbaikinya, tanpa adanya penambahan biaya.

3.2 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AHU
Lingkup Pekerjaan

Air Handling Unit atau disingkat AHU adalah unit mesin sistem tata udara yang
berfungsi untuk mensirkulasikan udara dingin dari air yang didinginkan oleh unit
mesin chiller atau AC sentral. AHU dapat mengontrol suhu dan kelembaban
ruangan. Di dalam AHU terdapat komponen-komponen utama yaitu motor
blower, filter, heating coil, cooling coil, dan mixing box serta komponen atau
equipment lain yang saling berhubungan dalam suatu sistem mesin AHU dimana
komponen — komponen tersebut berfungsi dan saling berkaitan agar dapat
mengkondisikan suhu dan kelembaban ruangan yang dikondisikan sesuai
Standar Uang Republik Indonesia / SURI Peruri yaitu Suhu 20 °C — 24 °C dan
Kelembaban udara 55 % — 65 % .

Spesifikasi Teknis AHU

1. Mengadakan unit AHU sebanyak 10 unit AHU yang telah dirakit secara lengkap
di pabrik pembuat dengan kapasitas pendinginan yang dapat mensuplay
kebutuhan suhu dan kelembaban udara diruang Produksi Khazanah dan
Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang dengan spesifikasi teknis
sebagaimana yang tercantum didalam lampiran pada lembar Spesifikasi Teknis

2. Harus menyertakan sertifikasi Standar AHRI Certification

. Unit AHU diproduksi di Negara Malaysia atau China atau Thailand

4. Terdapat heating pipes yang terpasang pada unit AHU yang berfungsi untuk
mengatur kelembaban udara yang tersuplai ke ruangan yang dikondisikan

5. Proses pembuat dan pengontrol suhu serta kelembaban udara menggunakan
jenis atau type Heating Pipes yang dialiri jenis fluida tertentu atau Refrigerant
sesuai dengan Desain Pabrikan dan ramah lingkungan

6. Terdapat kontrol pengoperasian dan monitoring AHU menggunakan PLC atau
sejenisnya yang diintegrasikan dengan Facility Control AC Eksisting (Schneider
Eco Struxture) sehingga dapat dioperasikan dan dimonitoring di ruang kontrol
Unit Ophar Tata Udara secara real time

7. Kelengkapan mengenai Spesifikasi Teknis Unit AHU dapat dilihat pada lembar
Sepesifikasi Teknis AHU

w

.
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3.3

3.4

PEKERJAAN PLUMBING

Lingkup Pekerjaan

Bagian ini meliputi pengadaan tenaga, bahan, peralatan, dan perlengkapan
lainnya untuk melaksanakan pekerjaan Plumbing pada seluruh detail yang
disebutkan sesuai kondisi AHU yang didesain oleh pabrikan pembuat mesin AHU
tersebut sehinga menjadi suatu sistem unit AHU yang dapat mengontrol suhu
dan kelembaban udara diruang Produksi Khazanah dan Verifikasi sesuai standar
SURI Peruri. Adapun semua kebutuhan material yang harus diadakan menjadi
tanggung jawab Rekanan, sehingga sistem Plumbing dapat terintegrasi dengan
Plumbing Eksisting menjadi satu kesatuan terhadap Pengadaan dan
Pemasangan Unit AHU Baru yang akan dipasang.

Lingkup pekerjaan ini meliputi:

1. Pekerjaan Pengelasan Pipa

2. Pekerjaan Support Pipa

3. Pekerjaan Isolasi pipa

Syarat-syarat Pelaksanaan

e Selama pekerjaan instalasi berjalan, Rekanan harus menutup setiap ujung
pipa yang terbuka untuk mencegah masuknya tanah, debu, kotoran-kotoran
dan lain-lain. Setiap jaringan pipa selesai, kotoran-kotoran yang mungkin
masuk kedalamnya harus dibersihkan

e Semua instalasi pipa penempatannya harus ditumpu/digantung terhadap
konstruksi bangunan Konstruksi sesuai standart Tata Udara, penggantung
atau penumpu harus dibuat kokoh sehingga letak pipa tidak berubah dan
mengurangi transmisi vibrasi sedikit mungkin

e Seluruh pipa water chilled harus dibungkus dengan isolasi sesuai dengan
spesifkasi yang telah disetujui oleh Peruri. Adapun bahan isolasi untuk pipa
chilled water dari bahan Armaflex atau Insuflex.

e Struktur pipa di atas lantai pada setiap 3 meter di tumpu dengan support dari
Besi dan beton diikat pakai U bolt dan wooden block yang rigid atau
berdasarkan kebutuhan instalasi Plumbing AHU

PEKERJAAN DUDUKAN/BANTALAN
Lingkup Pekerjaan

Pengadaan, detail, fabrikasi dan pemasangan semua bantalan dan bagian-
bagian dari pekerjaan terkait yang terdapat pada dudukan harus dikerjakan

I\ ¢
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3.5

sedetail mungkin dan memenuhi standar pabrikan yang dipersyaratkan tanpa
mengurangi bahan dan material

Ketentuan Umum

e Rekanan harus menyediakan peredam getaran (Vibration Eliminator) dan
peredam suara untuk melindungi bangunan dari suara berisik dan getaran
yang ditimbulkan oleh mesin

¢ Rekanan harus menyediakan dan memasang semua dudukan (support) alat
penggantung (hanger) untuk alat-alat lain yang diperlukan. Dudukan atau
penggantung tersebut harus dibuat dari konstruksi yang sesuai dengan
gambar kerja/soft drawing rencana yang telah disetujui Pengawas Lapangan
Internal

¢ Rekanan harus mengecat semua penguat dan hangers/support dengan dua
lapis cat yang memenuhi syarat dan tidak mudah mengelupas

PEKERJAAN KELISTRIKAN

Standar Pelaksanaan

Standar dan referensi yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:
¢ Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000, 2011
e Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.
02/P/M/Pertamben/1983, tanggal 3 Nopember 1983; tetang Standar Listrik
Indonesia.
e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 023/PRT/1978;
tentang Syarat-Syarat Penyambungan Listrik (SPL)
¢ Juga dijadikan Standard pegangan antara lain adalah:
a. AVE Belanda
b. VDE Jerman
c. British Standard Associates
d. USA Standard
e. JIS

Lingkup Pekerjaan

Pengadaan serta pemindahan atau alih fungsi pengkabelan power dan kontrol
dari AHU eksisting ke AHU yang akan terpasang. Apabila pada saat
pemasangan AHU baru ditemukan perbedaan dilapangan maka Rekanan wajib
mengadakan material tersebut sehingga terbentuk suatu sistem AHU yang dapat
mengontrol suhu dan kelembaban udara secara maksimal
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Spesifikasi Teknis

Pengujian dan Pemeriksaan

a. Rekanan harus mengadakan pengujian dan pemeriksaan terhadap seluruh
pekerjaan dan menjamin akan bekerja dengan sempurna yang disaksikan
oleh pengawas proyek yang ditunjuk

b. Pengujian dan pemeriksaan meliputi:

e Continuity Test
Dilakukan setelah pengujian tahanan isolasi, hal ini dimaksud untuk
meyakinkan dan memastikan bahwa koneksi kabel sudah benar

e Power Receiving Test
Dilakukan untuk memastikan tidak ada kelainan pada peralatan yang telah
dipasang sehingga siap untuk dioperasikan

e Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan
dilakukan

e Pengadaan MCCB
Pada pekerjaan ini, Rekanan wajib mengadakan MCCB sebagai proteksi
power listrik dan kontrol pada sistem tersebut untuk AHU Ruangan
Pemeriksaan Bilyet

¢ Pengadaan Kabel
Pada pekerjaan ini, Rekanan wajib mengadakan dan memasang kabel
power untuk AHU Ruangan Khazanah Bahan Baku

Syarat — Syarat Pelaksanaan
e Pada pekerjaan instalasi listrik, Rekanan berkoordinasi dengan Pemberi
Kerja/Pengawas Lapangan Internal
e Spesifikasi harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam
kontrak atau yang mengacu pada standar kelistrikan yang berlaku

e Pemasangan kabel harus sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku
0225:2011/Amd 1:2013 — Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 -
Amandemen 1

3.6 PEKERJAAN START UP DAN TEST COMMISSIONING

Lingkup Pekerjaan

Bagian ini meliputi penyediaan tenaga kerja, alat dan pengadaan serta
pengecekan komponen-komponen AHU dan koneksi power untuk start-up unit
AHU

i\
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Syarat Pelaksanaan

e Sebelum dilakukan testing dan commissioning Rekanan dan Pengawas
Lapangan Internal bersama-sama melakukan pengecekan terhadap
spesifikasi teknis AHU serta memeriksa dengan teliti instalasi pipa sebagai
pendukung kelengkapan unit AHU

e Start-Up dan Test Commissioning dilakukan berdasarkan Standart
Operational Prosedure dari pabrikan pembuat unit mesin AHU dan Perjanjian
Pekerjaan Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini
A Perum Peruri Karawang, meliputi :

- Check all technical specification
- Running test selama 5 hari x 24 jam dengan target pengkondisian udara
ruangan sesuai spesifikasi teknis

3.7 PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Rekanan wajib melaksanakan training kepada 2 (dua) orang teknisi dan 2
(dua) orang operator AC, serta 1 (satu) orang inspektor untuk melakukan
Check Technical Spesification di negara pembuat mesin AHU tersebut
(termasuk Biaya Transportasi, Makan, Akomodasi, VISA dan Asuransi).
Perjalanan selama 5 (lima) hari kerja diluar perjalanan.

2. Apabila waktu training masih kurang maka Rekanan harus mengadakan
Inhouse training lanjutan yang waktunya ditetapkan kemudian

3. Pekerjaan Sipil (Bongkar Pasang Dinding untuk Akses keluar Masuk AHU)

4. Setting dan Penempatan AHU termasuk penyesuaian pondasi AHU

5. Pembersihan pasca konstruksi dan pada semua pekerjaan yang termasuk
dalam Lingkup Pekerjaan seperti tercantum di dalam dokumen teknis
(BoQ, RKS dan Gambar Kerja)

6. Selama pekerjaan berlangsung, Rekanan harus menjaga keamanan
bahan/material, barang maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai
tahap serah terima

7. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pekerjaan harus dikembalikan seperti
keadaan semula

8. Rekanan harus memastikan Lokasi pekerjaan harus bersih dari puing-puing
sisa pekerjaan sebelum serah terima pekerjaan

9. Waktu pelaksanaan Pekerjaan Replacement Mesin-Mesin AHU Khazanah
dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang adalah selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender

10. Semua kebutuhan material atau peralatan yang tidak tercantum didalam BoQ
(Bill of Quantity) ataupun RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) yang
harus diadakan dikarenakan kebutuhan pada sistem mesin AHU beserta
peralatan atau aksesoris pendukungnya adalah merupakan tanggung jawab
dari Rekanan dan Rekanan wajib mengadakan material atau peralatan
tersebut dengan biaya dibebankan pada Rekanan

(\




Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP
PEKERJAAN
(BILL OF QUANTITY)

Lembar 15/ 29

PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET | yooior - SP-853/V1/2025

MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG
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11.Kegiatan inspeksi / Factory Acceptance Test (FAT) 10 (sepuluh) unit mesin

AHU di negara pembuat mesin AHU meliputi :

- Cek parsial spesifikasi teknis no. B1 — B5, B8 — B10, B11 (kecuali

Inlet/Outlet water chiller temperature), B12 — B15.
- Simulasi / parsial running test : Variable Speed Drive dan Motor

- Menyerahkan dokumen standar QC Passed pabrikan / Standard Factory

Test Report
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Tanggal: 30 Juni 2025

Lampiran :

SPESIFIKASI TEKNIS

MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A
PERURI KARAWANG TAHUN 2025

No. Deskripsi Spesifikasi Teknis
A. | Fungsi Mesin Air Handling Unit dengan kelengkapan unit
pendukungnya yang dapat mengontrol suhu dan
kelembaban udara di ruangan Khazanah dan Verifikasi
Gedung Produtas Lini A sesuai SURI Peruri yaitu suhu
ruangan 20°C — 24°C dan kelembaban udara 55% -
65%
B. | ltem Teknis:
1. Jumlah Unit Mesin 10 (Sepuluh) Unit Mesin AHU (Air Handling Unit)
dilengkapi dengan Heat Pipes
2. Type Mesin AHU Chilled Water Cooled (Media Air Dingin Chiller)
3. Brand Euroklimat
4. AHU Standard AHRI Certification (AHRI Certificate EKDMQO709HD-
Certification EKDM1818HD)
5. Country of Origin China

6. Target Pengkondisian
Udara Ruangan

Suhu ruangan 20°C — 24°C dan kelembaban udara
55% — 65% untuk di ruangan dengan volume :
a. Ruang Khazanah Bahan Baku : 15.015 M3
. Ruang Khazanah Cetak Uang Kertas : 21.123 M?
. Ruang Verifikasi Lembar Besar : 5.460 M3

. Ruang Khazanah Produk Akhir : 7.202 M3

~

. Warranty

(satu) tahun, termasuk spareparts dan service

8. Cooling Capacity

b
c
d. Ruang Pemeriksaan Bilyet : 6.732 M?
=
1
a

. Minimum 386,6 kW sebanyak 2 unit untuk Ruang

Khazanah Bahan Baku

b. Minimum 304,6 kW sebanyak 2 unit untuk Ruang
Khazanah Cetak Uang Kertas

c. Minimum 229,4 kW sebanyak 2 unit untuk Ruang
Verifikasi Lembar Besar

d. Minimum 229,4 kW sebanyak 2 unit untuk Ruang
Pemeriksaan Bilyet

e. Minimum 284 kW sebanyak 2 unit untuk Ruang
Khazanah Produk Akhir
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET ey 5
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI ;‘:":w';l', is f::"‘%ig 2
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG ggat:

No. Deskripsi Spesifikasi Teknis
9. Primary Filter - Flat Filter (Washable)
Spesification - G4
- Filter Brand Mayair

- Frame Material Filter Galvanized
- Door Location Right Hand/Left Hand (disesuaikan
dengan letak AHU di lokasi)

- Lock Type Open Outward
10. Panel AHU - Quter Panel 0,5mm Pre-Coating Steel
Spesification - Inner Panel (Bottom) 0,5mm Galvanized Steel

- Inner Panel 0,5mm Galvanized Steel
- Panel Thick 50mm
- Waterproof Lighting for Maintenance AHU

11. Cooling Coil - Cooling Coil Row minimal 6 Row
Spesification - Cooling Coil FP1 10 s/d 14 Fin Per Inch
- Tube Material Copper

- Fin Material Hydrophilic Aluminium

- Frame Material Galvanized Steel

- Drain Pan Material Stainless Steel SUS 304

- Inlet / Outlet Water Chiller Temperature Condition

8°C/13°C
12. Horse Shoe Heat - HSHP 4 Row
Pipe Spesification - HSHP FPI minimal 12 Fin Per Inch

- Tube Type Plain

- Tube Material Copper

- Fin Configuration Double Wavy

- Fin Material Hydrophilic Aluminium

13. Supply Plug Fan - Manufacture Yilida
Spesification - Fan Type Plug Fan

- Blade Type Design by Manufacture (disesuaikan
dengan Supply Ducting eksisting)

- Disch Material Painted G/

- Fan Speed Design by Manufacture (disesuaikan
dengan kebutuhan ruangan)

- Fan Quantity 1

- Fan Configuration Single

- Disch Direction Design by Manufacture (disesuaikan
dengan eksisting)

- Discharge Type Flange
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Nomor : SP-853/V1/12025
Tanggal: 30 Juni 2025

No. Deskripsi

Spesifikasi Teknis

14. Motor Plug Fan
Spesification

- Manufacture Siemens

- Power Supply 380 V/400 V/3 Phasel/50 Hz
- Motor Type Variable Frequency Drive

- Motor Efficiency 1E3

- Motor Protection TEFC-IP55

- Insulation Class F

15. Variable Speed Drive

- Rate Output Power Design by Manufacture
(disesuaikan dengan kebutuhan power motor)
- Manufacture Siemens

16.General

- Vibration Isolator Type Rubber Mounting
- Instalasi drainase AHU Material Pipa PVC Rucika
AW (menyesuaikan eksisting)

17.Dokumentasi (soft and
Hard copy) dalam
bahasa Inggris

- Instruction Manual
- Mekanikal dan Elektrikal Drawing
- Spareparts Catalog

18. Waktu Pengiriman

- 6 (enam) bulan setelah SPK diterima

19. Kontrol AHU

AHU dapat dimonitoring, dikontrol dan dioperasikan
dari ruang Kontrol Tata Udara lengkap dengan
Pengaturan Temperature dan Humidity Control dengan
equipmentnya terdiri dari :

Temperature sensor, RH Sensor, Pressure Sensor,
Motorize Valve, PLC Control, ModBus RTU RS 485
Card, Remote Diagnostic IOT dengan metode control
automatic serta diintegrasikan dengan Facility Utility
Control HVAC Schneider ECO Struxture Eksisting

C. | Pekerjaan Pengadaan
dan Pemasangan
Aksesoris

- Butterfly Valve Merk KITZ Aluminium Model
10XJMEA ukuran diameter 2,5"

- HoneyWell Motorized Valve 3 way Modulating ukuran
diameter 2,5" + Aktuator dan aksesoris

D. | Pekerjaan Kelistrikan

- Kabel NYY ukuran 4x16mm? merk Supreme
- MCCB Merk Schneider Compact NSX100N 3 Phase
63 Ampere / Min. 50kA
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No.

Deskripsi

Spesifikasi Teknis

=

Pekerjaan Lain-Lain

Inspeksi dan Training di Pabrikan AHU termasuk
Biaya Transportasi, Makan, Akomodasi, VISA dan
Asuransi Perjalanan selama 5 (lima) hari kerja diluar
perjalanan :

a. 1 (satu) orang Inspektor

b. 2 (dua) orang Operator

. 2 (dua) orang Teknisi

Pekerjaan Sipil (Bongkar Pasang Dinding untuk
Akses keluar Masuk AHU)

Setting dan Penempatan AHU termasuk penyesuaian
pondasi AHU

Modifikasi Ducting Eksisting dengan Unit AHU baru
berikut aksesorisnya

Modifikasi pemipaan 10 unit AHU pipa galvanized
schedule 40 ukuran 2,5" berikut isolasi

Pengadaan pipa galvanized schedule 40 ukuran
diameter 2,5" berikut isolasi armaflex/Insuflex 2"
Testing dan Commissioning

(\ ¢
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

Nomor : SP-853/VI1/12025
Tanggal: 30 Juni 2025

BILL OF QUANTITY (BoQ)
PEKERJAAN MESIN AHU KHAZANAH DAN VERIFIKAS| GEDUNG
PRODUTAS LINIA PERURI KARAWANG

NO URAIAN PEKERJAAN
A |PEKERJAAN PERSIAPAN
B |PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN UTAMA (AHU) DAN PENDUKUNGNYA TERMASUK INSTALASI PIPA AHU DAN
AKSESORISNYA SERTA PERALATAN KONTROL AHU BERBASIS MODBUS UNTUK 10 (SEPULUH) UNIT AHU
C |PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AKSESORIS
D |PEKERJAAN KELISTRIKAN
E |PEKERJAAN LAIN-LAIN
NO URAIAN PEKERJAAN VOL | SAT
A |PEKERJAAN PERSIAPAN
1|Mobilisasi dan demobilisasi pekerja, peralatan, direksi kit serta material handling termasuk mobile crane | 1 | Lot
untuk AHU serta adminstrasi proyek
2 |Pembongkaran AHU Eksisting termasuk ducting dan instalasi pipa 10 | Unit
3 |Biaya angkut barang hongkaran termasuk puing keluar lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemberitugas | 1 | Lot
L |Kebersihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 1 | Lot
B |PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN UTAMA (AHU) DAN PENDUKUNGNYA TERMASUK INSTALASI
PIPA AHU DAN AKSESORISNYA SERTA PERALATAN KONTROL AHU BERBASIS MODBUS UNTUK 10
(SEPULUH) UNIT AHU
1 |Type AHU : Chilled Water Cooled
2 |Brand AHU - Carrier | York [ Multistack / Trane | Euroklimat
Dunhambush / Clivet
3 | AHU Standard Certification . AHRI Certification
4 | Country of Origin (CO0) : Malaysia, China, Thailand
5 |Target pengkondisian ruangan - Suhu ruangan 20 °C - 24 °C dan kelembapan 55% - 65%
untuk di ruangan dengan Volume :
a. Ruang Khazanah Bahan Baku : 15.015 M*
b. Ruang Khazanah Cetak Uang Kertas : 21123 M
¢. Ruang Verifikasi Lembar Besar : 5.460 M
d. Ruang Pemeriksaan Bilyet : 6.732 M
e. Ruang Khazanah Produk Akhir : 7.202 M*




Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP
PEKERJAAN
(BILL OF QUANTITY)

Lembar 26 / 29
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MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI ;':,"m;"_ §§ f::il\%z;gzs
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG ggat:

NO URAIAN PEKERJAAN VOL | SAT

6 |Warranty - 1(satu) tahun termasuk sparepart dan service

~3

AHU Untuk Ruang Khazanah Bahan Baku - AHU11-12 2 | Unit

Minimal Cooling Capacity 386kW

8 | AHU Untuk Ruang Khazanah Cetak Uang - AHU13 -14 2 | Unit
Kertas Minimal Cooling Capacity 304kW
9 |AHU Untuk Ruang Verifikasi Lembar Besar ~ : AHU15-16 2 | Unit

Minimal Cooling Capacity 229kW

1

(=]

: AHU17-18 2 | Unit
Minimal Cooling Capacity 229kW

AHU Untuk Ruang Pemeriksaan Bilyet

1

)

AHU Untuk Ruang Khazanah Produk Akhir -~ : AHU1.9-1.10 2 | Unit

Minimal Cooling Capacity 283kW

Spesifikasi teknis AHU

.|Primary Filter Specifications

Filter Brand - Mayair atau Betterair

Filter Type : Panel Filter atau Flat Filter (Washable)

Filter Class - Minimal G4 [ MERV7

Frame Material : Galvanized

Door Location : Right Hand/Left Hand (disesuaikan dengan letak AHU di
lokasi)

Lock Type : Open Qutward

.|Panel AHU Specifications

Outer Panel : Minimal 0,5mm Pre-Coating Steel

Inner Panel (Bottom) : Minimal 0.5mm Galvanized Steel

Inner Panel : Minimal 0.5mm Galvanized Steel

Panel Thick : Minimal 50 mm

Lighting : Waterproof lighting for maintenance AHU

.|Cooling Coil Specifications

Cooling Coil Row : Minimal 6 Row
Cooling Coil FPI : 10 s/d 14 Fin per Inch
Tube Material : Copper

I\ .
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Tanggal: 30 Juni 2025

NO URAIAN PEKERJAAN VOL | SAT

Fin Material - Hydrophilic Aluminium

Frame Material : Galvanized Steel

Drain Pan Material : Stainless Steel

Inlet [ Outlet water chiller temperature :8°C/13°C

condition

d.|Horse Shoe Heat Pipes Specifications

HSHP Row . Minimal 2 Row

HSHP FPI - 10 s/d 14 Fin Per Inch

Tube Type : Plain

Tube Material : Copper

Fin Configuration - Double Wavy

Fin Material - Hydrophilic Aluminium

e.|Supply Plug Fan Specification

FAN

Jenis/Type Fan motor : Plug Fan

Manufacture - Kruger atau Nicotra atau Hylida

Blade Type - Design by manufacture (disesuaikan dengan supply ducting
eksisting)

Disch Material - Painted GI

Fan Speed - Design by manufacture (disesuaikan dengan kebutuhan

Fan Quantity ;11

Fan Configuration : Single

Disch. Direction : Design by manufacture (disesuaikan dengan Eksisting)

Disch. Type : Hange

MOTOR

Manufacture : Teco atau Hitachi atau Siemens atau Brook

Power Supply : 380V/400V/3Phase/50Hz

Motor Type - Variable Frequency Applications

Moator Efficiency =}

Motor Protection : TEFC - IP55

Insulation Class - F

VARIABLE SPEED ORIVE

Rate Output Power - Design By Manufacture disesuaikan dengan kebutuhan
power motor

Brand VSD - ABB / Schneider / Siemens / Inovance

I\ e
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET | .. . . Sp.853/VI/2025

MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG

Tanggal: 30 Juni 2025

NO

URAIAN PEKERJAAN

VoL

SAT

GENERAL

Vibration Isolator Type . Spring atau Rubber Mounting

Instalasi Drainase AHU : Material Pipa PVC Rucika AW (menyesuaikan eksisting)

.|Dokumentasi (Soft and Hardcopy) dalam : - Instruction Manual

bahasa inggris - Mekanikal dan Elektrikal drawing
- Sparepart catalog

.|Waktu Pengiriman : 6 (enam) bulan setelah SPK diterima

AHU dapat dimoenitoring, dikontrol dan dioperasikan dari ruang Kontrol Tata Udara lengkap dengan
Pengaturan Temperature dan Humidity Control dengan equipmentnya terdiri dari:

Temperature sensor, RH Sensor, Pressure Sensor, Motorize Valve, PLC Control, ModBus RTU RS 485 Card,
Remote Diagnostic I0T dengan metode control automatic serta diintegrasikan dengan Facility Utility Control
HVAC Schneider ECO Struxture Eksisting

Lot

PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AKSESORIS

Butterfly Valve Merk KITZ Aluminium Model 10XJMEA ukuran diameter 2,5

50

Buah

HoneyWell Motorized Valve 3 way Modulating ukuran diameter 2,5" + Aktuator dan aksesoris

Set

PEKERJAAN KELISTRIKAN

Kabel NYY ukuran 4x16mm” merk Supreme atau Kabel Metal atau Kabelindo

50

Meter

MCCB Merk Schneider Compact NSX100N 3 Phase 63 Ampere/ min. 50kA

Buah

PEKERJAAN LAIN-LAIN

Inspeksi dan Training di Pabrikan AHU termasuk Biaya Transportasi, Makan, Akomodasi, VISA dan Asuransi
Perjalanan selama 5 (lima) hari kerja diluar perjalanan

Lot

- 1(satu) orang Inspektor

- 2 (dua) orang Operator

- 2 (dua) orang Teknisi

Pekerjaan Sipil (Bongkar Pasang Dinding untuk Akses keluar Masuk AHU)

Lot

(#%)

Setting dan Penempatan AHU termasuk penyesuaian pondasi AHU

Lot

Modifikasi Ducting Eksisting dengan Unit AHU baru berikut aksesorisnya

10

Unit

0 .
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET S
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN VERIFIKASI 'T‘:"‘m;l', ‘z‘g f::il\%zgzs
GEDUNG PRODUTAS LINI A PERURI KARAWANG ggal:

NO URAIAN PEKERJAAN VOL | SAT
5 |Modifikasi pemipaan 10 unit AHU pipa galvanized schedule 40 ukuran 2,5" berikut isolasi 1 | Let
6 |Pengadaan pipa galvanized schedule 40 ukuran diameter 2,5" berikut isolasi armaflex [Insuflex 2" 30 |Meter
7 |Testing dan Commissioning 10 | Unit
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Sahat Siahaan Esti Wuryani \7
Direktur Kepala Divisi Pengadaan

dan Fasilitas Umum
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A
PERURI KARAWANG

Nomor : SP-853/VI1/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

HARGA PEKERJAAN ADALAH SEBESAR:

NO URAIAN PEKERJ JUMLAH HARGA (Rp) TOTA(I;‘:;\RGA
A PEKERJAAN PERSIAPAN 82.000.000 82.000.000
B PENGADANDAN PEMASANGAN MESIN UTAMA DAN 5.736.847.500 5.736.847.500
c PEKERJAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AKSESORIS 121.537.500 121.537.500
D PEKERJAAN KELISTRIKAN 19.815.000 19.815.000
E PEKERJAAN LAIN-LAIN 238.800.000 238.800.000

6.199. ;

Terbilang: Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan e sl

Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah PRI 681,890,000
" TOTAL| _ 6.880.890.000

Kebersihan, K

A
1 |Mobilisasi dan demobilisasi pekerja, peralatan, direksi kit serta material handling termasuk 1 Lot 47.000.000 47.000.000
2 |Pembongkaran AHU Eksisting termasuk ducting dan instalasi pipa 10 Unit 2.500.000 25.000.000
3 |Biaya angkut barang bongkaran termasuk puing keluar lokasi yang sudah ditentukan oleh 1 Lot 5.000.000 5.000.000
4

atan dan Kesehatan Kerja/K3 ) 1 Lot

PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN UTAMA (AHU)
g |INSTALASI PIPA AHU DAN AKSESORISNYA SERTA PERALATAN KONTROL AHU BERBASIS MODBUS

UNTUK 10 (SEPULUH) UNIT AHU
1 [Type AHU : Chilled Water Cooled
2 |Brand AHU : Euroklimat
3 |AHU Standard Certification : AHRI Certification
4 |Country of Origin (COO) : China

Target pengkondisian Ruangan Suhu ruangan 20°C-24°C dan kelembaban udara 55 % - 65 %
untuk di ruangan dengan volume :
a. Ruang Khazanah Bahan Baku: 15.015 M?

5 b.Ruahg Khazanah Cetak Bahan Kertas: 21.123 M?

¢. Ruang Verifikasi Lembar Besar: 5.460 M*

d.Ruang Pemeriksaan Bilyet : 6.732 M*

e.Ruang Khazanah Produk Akhir 7.202 M®

6 |Warranty : 1 (satu) tahun termasuk sparepart dan service
AHU untuk Ruang Khazanah :AHU 1.1-1.2

7 |Bahan Baku Minimal Cooling Capacity 386kW 2 Unit 608.798.350 | 1.217.596.700
AHU untuk Ruang Khazanah Cetak : AHU 1.3-1.4 .

8 Uang Kertas Minimal Cooling Capacity 304kW 2 Unit 601.814:350 | 1.203.628.700
AHU Untuk Ruang Verifikasi :AHU 1.5-1.6 .

2 Lermbar Besar Minimal Cooling Capacity 229kwW 2 Unit 458.570.350 917.140.700
AHU Untuk Ruang Pemeriksaan ~ : AHU 1.7-1.8 .

10 Bilyet Minimal Cooling Capacity 229kW 2 Unit 458.570.350 917.140.700
AHU Untuk Ruang Khazanah 1 AHU1.9 -1.10 X

u Produk Akhir Minimal Cooling Capacity 283kW 2 Unit 9656703501 13.131.340:700
Spesifikasi teknis AHU

a. |Primary Filter Speciifications
Filter Brand : Mayair
Filter Type : Flat Filter (Washable)
Filter Class : Minimal 64/ MERV7
Frame Material : Galvanized
Door Location : Right Hand/Left Hand (disesuaikan dengan letak AHU di

Lokasi)

Lock Type : Open Outward
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A
PERURI KARAWANG

Nomor : SP-853/V1/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

b. |Panel AHU Specifications
Outer Panel : Minimal 0.5mm Pre-Coating Steel
Inner Panel (Bottom) : Minimal 0.5mm Galvanized Steel
Inner Panel : Minimal 0.5mm Galvanized Steel
Panel Thick : Minimal 50 mm
Lighting : Waterproof lighting for maintenance AHU
¢. |Cooling Coil Specifications
Cooling Coil Row : Minimal 6 Row
Cooling Coil FPI : 10 s/d 14 Fin per Inch
Tube Material : Cooper
Fin Material : Hydrophilic Aluminium
Frame Material : Galvanized Steel
Drain Pan Material : Stainless Steel
Outlet / inlet water temperature  : 8°C /13°C
d. |Horse Shoe Heat Pipes Specifications
HSHP Row : Minimal 2 Row
HSHP FPI : 10 s/d 14 Fin Per Inch
Tobe Type : Plain
Tube Material : Copper
fin Configuration : Double Wavy
Fin Material : Hydrophilic Al
e. |Supply Plug Fan Specification
FAN
Jenis/Type Fan motor : Plug Fan
Manufacture : Yilida
Blade Type : Design by manufacture (disesuaikan dengan supply ducting
eksisting)
Disch Material : Painted GI
: Design by manufacture (disesuaikan dengan kebutuhan
Fan Speed ruangan)
Fan Quantity #1
Fan Configuration : Single
Disch. Direction : Design by manufacture (di ikan dengan eksisting)
Disch. Type : Flange
MOTOR
Manufacture : Siemens
Power Supply : 380 /400 V/3 Phase/50 Hz
Motor Type : \/ariable Frequency Applications
Motor Efficiency IE3
Motor Protettion : TEFC - IP55
Insulation Class iF
VARIABEL SPEED DRIVE
Rate Output Power :Design By Manufacture disesuaikan dengan kebutuhan
power motor
Brand VSD : Siemens
f. |General
Vibration Isolator Type : Rubber Mounting
Instalasi Drai AHU : Material Pipa PVC Rucika AW (meny ian eksisting)
Dokumentasi (Soft and Hardcopy) - Instruction Manual
g. |dalam - Mekanikal dan Elektrikal drawing
bahasa inggris - Sparepart catalog
h. |Waktu Pengiriman : 6 (enam) Bulan setelah SPK diterima
AHU dapat di monitoring, dikontrol dan dioperasikan dari ruangan Kontrol Tata Udara lengkap
dengan Pengaturan Temperature dan Humadity Control dengan equipmentnya terdiri dari:
i. |Temperature Sensor, RH sensor, Pressure sensor, Motorized Valve, PLC Control, ModBus, RTURS | 1 Lot 350.000.000 350.000.000
485 Card, Remote Diagnostic I0T dengan metode control automatic serta diintegrasikan dengan
Facility Utility Control HVAC Scheineder ECO Struxture Eksisting
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A
PERURI KARAWANG

Nomor : SP-853/V1/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

| HARGA JUMLAH
W . VOL| SAT | SATUAN(Rp) | HARGA(Rp)
C |PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AKSESORIS
1 |Butterfly Valve Merk KITZ Aluminium Model 10XJMEA Ukuran diameter 2.5" 50 | Buah 1.781.250 89.062.500
2 |HonneyWell Motorized Valve 3 way Modulating ukuran diameter 2.5" + Akuator dan aksesoris 1 Set 32.475.000 32.475.000
D |PEKERJAAN KELISTRIKAN
1 |Kabel NYY ukaran 4X16 mm? merk Supreme 50 | Meter 337.500 16.875.000
2 |MCCB Merk Schneider Compact NSX100N 3 Phasse 63 Ampere/min.50kA 2 Buah 1.470.000 2.940.000
E |PEKERJAAN LAIN-LAIN
lnspeksn.dan training di Pabrikan AHM terasuk Biaya Transportasi, Makan, Akomodasi, Visa dan g Lot 150.000.000 150.000.000
Asuransi
1 |-1 (satu) orang inspektor
— 2 (dua) Orang Operator
— 2 (dua)orang Teknisi
2 |Pekerjaan Sipil {Bongkar Pasang Dinding untuk Akses Keluar Masuk AHU) 1 Lot 25.000.000 25.000.000
3 |[Setting dan Penempatan AHU termasuk penyesuaian pondasi AHU 1 Lot 15.000.000 15.000.000
4 |Modifikasi ducting Eksisting dengan unit AHU baru berikut aksesorisnya 10 Unit 1.500.000 15.000.000
5 |Modifikasi pemipaan 10 unit AHU pipa galvanized schedule 40 ukuran 2,5" berikut isolasi 1 Lot 15.500.000 15.500.000
6 |Pengadaan pipa galvanized schedule 40 ukuran diameter 2,5" berikut isolasi armaflex/Insuftex 2"| 30 | Meter 360.000 10.800.000
7 (Testing dan Commisioning 10 Unit 750.000 7.500.000
JUMLAH| 6.199.000.000
Terbilang : Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah PPN 11% 681.890.000
TOTAL| 6.880.890.000

1. Harga Pekerjaan adalah sebesar Rp 6.880.890.000,- (Enam Miliar Delapan

Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
sudah termasuk PPN.

2. Harga Pekerjaan dalam perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak
(termasuk PPN), bea meterai dan bea-bea lain yang sesuai dengan
peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada pemerintah.

3. Harga Pekerjaan dan Harga Satuan dimaksud dalam ayat (1) Lampiran ini

merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan
selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran, kecuali bila terjadi
tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya
Harga Pekerjaan.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
<\
P ~
Sahat Siahaan Esti Wuryani
Direktur Kepala Divisi Pengadaan

dan Fasilitas Umum
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A

Nomor : SP-853/VI1/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

PERURI KARAWANG

1. Pembayaran dari Harga Pekerjaan akan diatur berdasarkan pencapaian prestasi
Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan,
sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan daftar rincian pembayaran,
sebagai berikut :

a. Pembayaran dilakukan pada setiap tahapan Pekerjaan yang telah

diselesaikan.
DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN
Tahapan Prestasi | Pembayaran Potongan Pembayaran Kumulatif
Pembayaran |Pekerjaan| Prestasi U.M. Retensi yang di Pembayaran
(%) (%) (%) (%) terima (%) (%)
Uang Muka 0 20 - - 20 20
| 60 50 - - 30 50
Il 80 70 - - 20 70
1] 100 95 - - 25 95
Jaminan 100 - - D 5 100
Pemeliharaan

b. Yang diperhitungkan sebagai prestasi Pekerjaan adalah bagian-bagian yang
telah dinyatakan selesai dikerjakan dengan baik olenh PIHAK KEDUA.

c. Apabila Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) PIHAK
KEDUA diberikan pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga
kontrak.

d. Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan
diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Pekerjaan
kepada PIHAK KESATU.

e. PIHAK KESATU mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK
KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan).

2. Dokumen penagihan:

a. Kuitansi Bermeterai Cukup;

b. Faktur Pajak;

c. Surat Keabsahan Jaminan (Jaminan Uang Muka/Pelaksanaan/
Pemeliharaan) yang telah distempel “VERIFIED DEP. PENGADAAN
PERUM PERURY;

d. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

e. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor [JL254500000319 tanggal 30 Juni
2025;

f. Copy Perjanjian Nomor : SP-853/V1/2025 tanggal 30 Juni 2025;

g. Copy Surat Tanda Terima Jasa (STTJ).

I\,
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A

Nomor : SP-853/V1/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

PERURI KARAWANG

3. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan
20 (dua puluh) hari kerja setelah perangkat penagihan diserahkan secara lengkap oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

4. Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA
yaitu :

PT. GLOBAL PERSADA ABADI

Bank : BRI
Cabang : KC Jakarta Otista
Rekening Nomor : 034001002392308
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
\ ~\
' 4
' PERURI l.
Sahat Siahaan Esti Wuryani
Direktur Kepala Divisi Pengadaan

dan Fasilitas Umum
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PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET | Nomor : SP-853/V1/2025

MESIN AHU RUANG KHAZANAH

VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A

PERURI KARAWANG

DAN | Tanggal: 30 Juni 2025

1. PIHAK KESATU

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V
Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12160
Indonesia.

2. PIHAK KEDUA

PT. GLOBAL PERSADA ABADI

Gedung Chevrolet Lt.2 R.05 JI. Dewi Sartika No.295

Jakarta Timur 13630
Indonesia

PIHAK KEDUA

g

Sahat Siahaan
Direktur

PIHAK KESATU

Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan

dan Fasilitas Umum




Lampiran 6 : JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN PEKERJAAN Lembar 1 /1

PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET | Nomor : SP-853/V1/2025
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN | Tanggal: 30 Juni 2025
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A
PERURI KARAWANG

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang
Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang sebagai
berikut :

- Mulai tanggal : 07 Juli 2025
- Selesaitanggal : 02 Januari 2026
- Jumlah : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Sahat Siahaan Esti Wuryani %
Direktur Kepala Divisi Pengadaan

dan Fasilitas Umum




Lampiran 7 : PERSYARATAN KESELAMATAN &

KESEHATAN KERJA, Lembar1/1
LINGKUNGAN DAN PENGAMANAN

PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET
MESIN AHU RUANG KHAZANAH DAN Nomor : SP-853/V1/2025
VERIFIKASI GEDUNG PRODUTAS LINI A Tanggal: 30 Juni 2025

PERURI KARAWANG

1)

6)

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada dilokasi PIHAK KESATU, PIHAK
KEDUA berjanji dan wajib mengikuti pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan
perundangan dan Kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan
Pengamanan yang berlaku di PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA mengutamakan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja
sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (zero
accident) serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja para
pekerjaanya.

PIHAK KEDUA mengupayakan efisiensi energi dan sumber daya alam serta
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta menciptakan lingkungan
yang bersih dan aman untuk mencapai Industri Hijau.

Sebelum melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia dilakukan
pemeriksaan (screening) dan membuat JSEA (Job Safety Environment Analysis)
guna mendapatkan ljin Kerja dan Pas Tenaga Luar.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
dan Peralatan K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PIHAK KESATU berhak menghentikan pekerjaan dan tidak memberikan
persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan apabila PIHAK KEDUA
tidak mengikuti atau melanggar Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerija,
Lingkungan dan Pengamanan sesuai Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
% = 2
T s I i

Sahat Siahaan Esti Wuryani ™~
Direktur Kepala Divisi Pengadaan

dan Fasilitas Umum




